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[bookmark: _GoBack]Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Obsługę serwisową Wystawy Głównej Muzeum Historii Żydów Polskich,
o wartości szacunkowej zamówienia równej lub wyższej niż kwota  określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy






Nazwa i adres Zamawiającego:
Muzeum Historii Żydów Polskich
ul. Anielewicza 6
00-157 Warszawa




Znak sprawy: ADM.271.56.2014
                                         	Warszawa, dnia 30.07.2014 r.
Rozdział 1
Informacje ogólne
Zamawiającym jest Muzeum Historii Żydów Polskich z siedzibą w Warszawie (00-157) przy ul. Anielewicza 6, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 89/2014, posiadające NIP 525-234-77-28 i Regon 140313762, zwane dalej „Zamawiającym”.
Dane teleadresowe Zamawiającego:
a) adres do korespondencji: ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa;
b) numer telefonu: 22 4710353; faks 22 47 10 398;
c) adres poczty e-mail: msaczywko@jewishmuseum.org.pl, sekretariat@jewishmuseum.org.pl;
d) strona internetowa: www.jewishmuseum.org.pl.
Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 16:00.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), na podstawie aktów wykonawczych do ustawy oraz w oparciu o postanowienia niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
a) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej;
b) Biuletyn Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy;
c) strona internetowa Zamawiającego: www.jewishmuseum.org.pl;
d) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
[bookmark: _Toc114133725][bookmark: _Toc114134216][bookmark: _Toc135036173]Rozdział 2 
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze serwisowej Wystawy Głównej Muzeum Historii Żydów Polskich. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumencie stanowiącym Załącznik 1 do SIWZ.
3. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne
50312000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
50323000-5 Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych
50324100-3 Usługi w zakresie konserwacji systemu
50324200-4 Zapobiegawcze usługi konserwacyjne
50342000-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audio
50344000-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń optycznych
72514300-4 Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych

[bookmark: _Toc114133726][bookmark: _Toc114134217][bookmark: _Toc135036174][bookmark: _Toc114133728][bookmark: _Toc114134219][bookmark: _Toc135036176]Rozdział 3
Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień art. 93 ust. 4 ustawy.
Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Na podstawie art. 36b ustawy Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.
Rozdział 4 
Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Rozdział 5
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
3. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3. posiadania wiedzy i doświadczenia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie:

a. minimum jedną usługę polegającą na serwisowaniu i utrzymaniu minimum 1500 urządzeń komputerowych i/lub audiowizualnych w reżimie 24/7/365 z gwarantowanym czasem naprawy nie dłuższym niż 8 godzin od chwili zgłoszenia awarii, trwającą nie krócej niż 24 miesiące, której wartość była nie mniejsza niż 1 000 000 zł brutto.
b. minimum jedną usługę polegającą na serwisowaniu i utrzymaniu: serwerów, urządzeń sieciowych, stacji roboczych w reżimie 24/7/365, trwającą nie krócej niż 12 miesięcy, której wartość była nie mniejsza 1 000 000 zł brutto.
c. minimum jedną usługę polegającą na serwisowaniu i utrzymaniu systemów audiowizualnych (m.in. projektorów, monitorów wielkoformatowych, monitorów dotykowych, playerów, systemów audio, systemów centralnego sterowania urządzeniami AV, systemów dystrybucji i przełączania sygnałów AV) w reżimie 24/7/365 w obiekcie muzealnym i/lub wystawienniczym o powierzchni min. 2000 m2, trwającą nie krócej niż 24 miesiące, której wartość była nie mniejsza niż 300 000 zł brutto.
Uwaga: 
– każda z ww. usług została zrealizowana na podstawie odrębnej umowy
– co najmniej jedna ww. usługa została zrealizowana lub jest realizowana w jednostce lub jednostkach finansów publicznych, o których mowa w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 9 pkt. 1-4. 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia — w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje zespołem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. wykazać, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował  na okres realizacji zamówienia osobami zdolnymi do jego prawidłowego wykonania, tj. zespołem specjalistów posiadających doświadczenie dające rękojmię realizacji przedmiotu umowy, składającym się z co najmniej 8 specjalistów (tj. co najmniej 8 osób):
- Specjalista ds. serwisu instalacji zestawów ekspozycyjnych (co najmniej 1 osoba) posiadający  doświadczenie w realizacji i serwisowaniu instalacji i zestawów ekspozycyjnych dla co najmniej 1 ekspozycji;
- Specjalista ds. instalacji i serwisu zestawów ekspozycyjnych (co najmniej 1 osoba) posiadający doświadczenie w realizacji i serwisowaniu zabudowy sprzętu komputerowego i AV dla co najmniej 1 ekspozycji;
- Specjalista ds. sprzętu AV (co najmniej 1 osoba) posiadający doświadczenie w realizacji instalacji i serwisu sprzętu AV dla co najmniej 1 ekspozycji;
- Specjalista ds. sprzętu AV w zakresie projektorów i ekranów (co najmniej 1 osoba) posiadający doświadczenie w realizacji instalacji i serwisu sprzętu AV typu projektory i ekrany dla co najmniej 1 ekspozycji;
- Specjalista ds. sprzętu AV w zakresie terminali interaktywnych (co najmniej 1 osoba) posiadający doświadczenie w realizacji instalacji i serwisu sprzętu AV typu terminale interaktywne dla co najmniej 1 ekspozycji;
- Specjalista ds. sprzętu komputerowego (co najmniej 1 osoba) posiadający doświadczenie w realizacji instalacji i serwisu sprzętu komputerowego dla co najmniej 1 ekspozycji;
- Specjalista ds. programowania sprzętu AV (co najmniej 1 osoba) posiadający doświadczenie w realizacji i serwisowaniu oprogramowania sprzętu AV dla co najmniej 1 ekspozycji;
- Specjalista ds. okablowania (co najmniej 1 osoba) posiadający doświadczenie w realizacji instalacji i serwisu okablowania dla co najmniej 1 ekspozycji;
Uwaga: 
· żadna z osób pełniących funkcje wymienione powyżej nie może się powtarzać (tj. wymienionych ról specjalistów nie można łączyć).
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż  3 000 000 (słownie: trzy miliony złotych 00/100) oraz posiadają ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych 00/100).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie muszą spełniać, warunki określone w ust. 1. 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, co do których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego z wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia z postępowania.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
Rozdział 6
Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wart. 22 ust. 1 ustawy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik 3 do SIWZ);
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przedłożone dokumenty muszą potwierdzać w sposób bezsporny spełnienie warunku określonego w Rozdziale 5 ust. 1 lit. b) SIWZ. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik 6 do SIWZ.
Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są:
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) w przypadku zamówień na usługi - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a)


W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody potwierdzające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie i dokumenty składa przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia stanowi Załącznik 4 do SIWZ);
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) wykaz osób, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami. Przedłożone dokumenty muszą potwierdzać w sposób bezsporny spełnienie warunku określonego w Rozdziale 5 ust. 1 lit. c) SIWZ. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik 8 do SIWZ.
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – PODMIOTY ZBIOROWE, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (oświadczenie zawarte jest w Załączniku 5 do SIWZ) - zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
10) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Przedłożone dokumenty muszą potwierdzać w sposób bezsporny spełnienie warunku określonego w Rozdziale 5 ust. 1 lit. d) SIWZ. 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenia i dokumenty składa każdy z wykonawców oddzielnie.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 2:
1) pkt 2, 4, 5 i 7, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) pkt 6 i 8 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.
Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a i c oraz ust. 4 pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
[bookmark: _Toc114133730][bookmark: _Toc114134221][bookmark: _Toc135036178]Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (jeżeli ogłoszenie zostanie opublikowane w sobotę stosuje się kurs z pierwszego poniedziałku roboczego następującego po tej sobocie). Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Jeżeli wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik 7 do SIWZ).
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia stosownych dokumentów dotyczących:
1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
3) ewentualnego zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.
11. 	Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale 5 ust. 1 lit. d) SIWZ na zdolność finansową innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 10 (informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej) dotyczący tych podmiotów. 
12.  Oświadczenia wymienione w ust. 1 pkt 1) i ust. 2 pkt 9) należy złożyć w formie oryginału natomiast pozostałe dokumenty wymienione w ust. 1 i 2 należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
Rozdział 7
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz wykonawcami będą przekazywane:
1) pisemnie na adres: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa lub 
2) faksem na numer 22 47 10 398 lub
3) drogą elektroniczną na adres e-mail: msaczywko@jewishmuseum.org.pl
Jeżeli Zamawiający lub wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
UWAGA: Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy oraz pełnomocnictwa należy uzupełnić (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, a w przypadku pełnomocnictw w formie oryginału wystawionego przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej. Każda wprowadzona zmiana staje się integralną częścią tej specyfikacji.
Postępowanie oznaczone jest znakiemADM.271.56.2014. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 
Rozdział 8
Wymagania dotyczące wadium
1. [bookmark: _Toc114133732][bookmark: _Toc114134223][bookmark: _Toc135036179]Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium.
2. Kwota wymaganego wadium wynosi 135 000 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100)
3. Wadium musi zostać wniesione na cały okres terminu związania ofertą.
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.
6. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego.
7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
8. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt. 1 i 3 ustawy.
9. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Muzeum Historii Żydów Polskich, tj.: Bank Pekao S.A. 95 1240 6247 1111 0000 4973 1057 z podaniem tytułu „WADIUM: Postępowanie nr ADM.271.56.2014”.
10. Wadium w formie pieniężnej (przelew) musi zostać zaksięgowane na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (dzień, godzina, minuta składania ofert).
11. Kserokopię potwierdzenia złożenia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty.
12. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniu lub gwarancji, oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji) należy złożyć w Dziale Finansowo-Księgowym w pokoju nr 3.0.20 na 3 piętrze w dni robocze w godz. od 09:00 do 17:00. Kopię dokumentu (poręczenia lub gwarancji) zdeponowanego w Dziale Finansowo-Księgowym, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę należy dołączyć do oferty.
13. Nie wniesienie wadium w terminie określonym w niniejszej SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
14. Zwrot wadium:
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy;
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w następujących okolicznościach:
1) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Rozdział 9
Termin związania ofertą
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Rozdział 10
Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w ramach przedmiotowego zamówienia. W przypadku złożenia przez wykonawcę więcej niż jednej oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art. 82 ust. 1 ustawy.
Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane, złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką biurową.
Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu wykonawcy – zgodnie z wpisem do właściwego rejestru albo przez osobę odpowiednio umocowaną przez osoby uprawnione.
Zamawiający żąda, aby wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis 
z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 
Postanowienie ustępu 9 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw.
Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wszystkie strony oferty oraz wszystkie załączone oświadczenia, tłumaczenia i inne dokumenty, winny być parafowane przynajmniej przez jedną osobę upoważnioną do podpisania oferty. Dotyczy to zarówno oryginałów oświadczeń i dokumentów jak też ich poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii.
Jeżeli według wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), dane te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej: „Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa” oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym wykonawcom razem z protokołem postępowania. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji powoduje ich odtajnienie.
Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszej SIWZ.
Jeżeli oferta jest składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
Oferta wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Zaleca się opracowanie pierwszych stron oferty wg załączonego do SIWZ wzoru – Załącznik 2 do SIWZ. Niezastosowanie wzoru określonego w załączniku nie spowoduje odrzucenia oferty, jednakże Zamawiający wymaga, aby w złożonej ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia zawarte we wzorze oferty.
Oferta musi ponadto zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy (w tym oświadczenia) – zgodnie z zapisami ust. 19 niniejszego Rozdziału,
b) oświadczenia i dokumenty opisane w Rozdziale 6 SIWZ,
c) dokument, o którym mowa w ust. 9 niniejszego Rozdziału (jeżeli dotyczy),
d) informację o podwykonawcach zgodnie z ust. 10 Rozdziału 3 SIWZ,
e) kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium
Ofertę należy złożyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu w sekretariacie Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa (III piętro).
Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób: 
a) opis zawartości koperty: ”Oferta na: Obsługę serwisową Wystawy Głównej Muzeum Historii Żydów Polskich,, nrADM.271.56.2014”,
b) adresat: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, 
c) nadawca: nazwa, dokładny adres i numer telefonu wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).
UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.
Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego.
Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem „Oferta na: Obsługę serwisową Wystawy Głównej Muzeum Historii Żydów Polskich, nr ADM.271.56.2014 – ZMIANA”. Na kopercie musi znajdować się nazwa wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).
Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej na terenie siedziby Muzeum przed upływem terminu składania ofert. Wizja lokalna winna odbywać się w dni robocze w godzinach 8-16 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić, wysyłając zapytanie na adres email e-mail: msaczywko@jewishmuseum.org.pl Jednocześnie informujemy, że w czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień dotyczących zamówienia, odsyłając Wykonawców do przewidzianego ustawą Prawo zamówień publicznych trybu udzielania wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
[bookmark: _Toc114133734][bookmark: _Toc114134225][bookmark: _Toc135036181]Rozdział 11
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce składania ofert: Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa (sekretariat III piętro).
Termin składania ofert: do   11 września 2014 r. do godz. 12:00.
Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa.
Termin otwarcia ofert: 11 września 2014  r. do godz. 12:15.
Rozdział 12
Opis sposobu obliczania ceny
1. [bookmark: _Toc114133737][bookmark: _Toc114134228][bookmark: _Toc135036183]Wykonawca poda w formularzu ofertowym łączną cenę brutto za 36 miesięcy wykonywania usług  serwisowych oraz cenę brutto za 1  miesiąc (tj. jeden okres rozliczeniowy) wykonywania usług serwisowych.
2. Oferowana łączna cena brutto powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ewentualne rabaty i upusty muszą być wliczone w oferowaną łączną cenę brutto.
3. Ocenie Zamawiającego podlegać będzie łączna cena brutto oferty.
4. Zaoferowana cena jest stała i nie podlega podwyższeniu w okresie trwania umowy.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej (w złotych polskich).
6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane w złotych polskich, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.:
a) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,
b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
Rozdział 13
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1. [bookmark: _Toc114133738][bookmark: _Toc114134229][bookmark: _Toc135036184]Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje kryterium:
a.  Cena — waga 100%.
2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:
a. Kryterium „Cena" zostanie ocenione na podstawie podanej przez wykonawcę w ofercie ceny brutto wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
C=Cmin/Cbad*100pkt
gdzie:
Cmin = oznacza najniższą zaproponowaną cenę,
Cbad = oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie,
C = oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie.
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Rozdział 14
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach.
Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego.
Wykonawca przed zawarciem umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zobowiązany będzie do przedstawienia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych 00/100). Przedłożone dokumenty muszą potwierdzać w sposób bezsporny spełnienie warunku określonego w Rozdziale 5 ust. 1 lit. d) SIWZ.
Umowę może podpisać w imieniu wykonawcy osoba/y upoważniona/e do reprezentowania wykonawcy wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnik, który przedstawi stosowne pełnomocnictwo wraz z ofertą lub przed zawarciem umowy udzielone przez osobę wymienioną w powyższym dokumencie – oryginał dokumentu lub kopia (odpis) poświadczona notarialnie.
10. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać (przed podpisaniem umowy) dostarczenie umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w tym również umowy spółki cywilnej.
Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą w trybie art. 94 ustawy, z zastrzeżeniem art. 183, z uwzględnieniem zapisów art.139 ustawy.
Rozdział 15
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1.  Zamawiający wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny podanej w ofercie. 
2.  Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Pekao S.A. nr rachunku 95 1240 6247 1111 0000 4973 1057
4.  Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający uznaje za skuteczne, jeżeli jest ono wniesione tj. znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego – data uznania rachunku Zamawiającego - przed upływem terminu zawarcia umowy.
5.  Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
6.  Zabezpieczenie wniesione w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5 musi zostać złożone w pokoju nr 3.0.20 na 3 piętrze w dni robocze w godz. od 09:00 do 17:00 - przed upływem terminu wyznaczonego na podpisanie umowy.
7.  Zabezpieczenie wnoszone w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5 powinno zawierać następujące elementy:
1) określenie kwoty poręczenia,
2) wskazanie gwaranta poręczenia,
3) wskazanie beneficjenta poręczenia,
4) zapis, iż poręczyciel / gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie, do zapłaty pełnej kwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta, w terminie do 30 dni,
5) nieodwołalność poręczenia.
8.  Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innej formie tj. w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
[bookmark: _Toc114133740][bookmark: _Toc114134231][bookmark: _Toc135036185]Rozdział 16
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Istotne dla stron postanowienia umowy, stanowią Załącznik 9 do SIWZ.
Zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu, w zakresie ustalonym w załączniku „Istotne postanowienia umowy”.
Rozdział 17
Informacje dot. protokołu postępowania
1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. 
Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 za pomocą poczty elektronicznej.
Rozdział 18
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
Wykaz załączników do SIWZ:
Załącznik 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 2 do SIWZ Wzór formularza ofertowego
Załącznik 3 do SIWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 4 do SIWZ Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik 5 do SIWZ Wzór oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik 6 do SIWZ Wzór wykazu usług
Załącznik 7 do SIWZ Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów
Załącznik 8 do SIWZ Wzór wykazu osób
Załącznik 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy
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Zatwierdzam

Załącznik 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
[DEFINICJE]
1. Poniżej zdefiniowano kluczowe pojęcia wykorzystane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia:
1. System Centralny – jest centralnym systemem sterowania dedykowanym do zarządzania stanowiskami multimedialnymi AV i oświetleniem Wystawy Głównej. Sterowanie, zlokalizowane w serwerowni Zamawiającego, obejmuje trzy tzw. Control Roomy: CR-1, CR-2 i CR-3. 
2. Wystawa Główna – stała ekspozycja wystawowa Zamawiającego składająca się z ośmiu galerii (oznaczonych stosownie: G1, …, G8), które na powierzchni ponad 4000 m2 opowiadają o kulturze i dziedzictwie polskich Żydów. 
3. Stanowisko – jest to kompletne stanowisko multimedialne AV wraz łączącymi je instalacjami okablowania AV na trasie Wystawy Głównej, kontrolery oświetlenia Wystawy Głównej  oraz każde z urządzeń w serwerowni Zamawiającego w zakresie infrastruktury dotyczącej Systemu Centralnego (tj.: CR-1, CR-2, CR-3) – lista urządzeń Stanowisk Wystawy Głównej (w tym Systemu Centralnego) znajduje się poniżej w Tabeli nr 1 sekcji [POZOSTAŁE DANE I WYMAGANIA SERWISOWE].
4. Usterka – brak możliwości uruchomienia Stanowiska lub niepoprawne działanie Stanowiska. 
5. Portal serwisowy – system internetowy, dostępny przez www w trybie 24h/7d, zapewniony przez Wykonawcę i działający w infrastrukturze Wykonawcy, służący dla przekazywania Wykonawcy Zgłoszeń serwisowych i monitorowania postępów ich obsługi.  
6. Zgłoszenie serwisowe – to poinformowanie przez Zamawiającego Wykonawcy o fakcie wystąpienia Usterki. Zgłoszenia serwisowe powinny być przyjmowane przez Wykonawcę w trybie:
a) 24h/7d dla zgłoszeń na: Portal serwisowy, fax i mail;
b) 8:00-18:00 dla zgłoszeń telefonicznych.
7. Formularz serwisowy – formularz edytowalny, zgodny treściowo w zakresem danych wymaganych dla Zgłoszenia serwisowego dokonywanego przez Portal serwisowy, służący do przesyłania Zgłoszeń serwisowych kanałem mailowym i faksowym.
8. Działania serwisowe:
a) Obejście – działanie serwisowe polegające na tymczasowym usunięciu Usterki, tak aby efekt nie wpływał na pracę Zamawiającego, zapewniał prawidłowe działanie Stanowiska na którym wystąpiła Usterka,  i na odbiór treści Wystawy Głównej przez zwiedzających, do czasu Naprawy Usterki  w ramach gwarancji, napraw pogwarancyjnych lub wymiany. Obejście może oznaczać docelową Naprawę, jeżeli w jego wyniku stanowisko uzyska pełną sprawność, Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie, jako rozwiązanie docelowe, i kolejne prace nie będą potrzebne,
b) Naprawa – działanie serwisowe polegające na zamontowaniu docelowego urządzenia na danym Stanowisku, po naprawie gwarancyjnej, pogwarancyjnej lub wymianie.
9. Czasy serwisowe:
a) Czas reakcji – czas od momentu Zgłoszenia serwisowego, do momentu potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia Zgłoszenia serwisowego,
b) Czas obejścia – czas od momentu Zgłoszenia serwisowego, z zastrzeżeniem zapisów pkt. 11 ust. 2 i 3, do momentu skutecznego usunięcia Usterki w trybie Obejścia,
c) Czas naprawy – czas od momentu Zgłoszenia serwisowego, do momentu skutecznego usunięcia Usterki w trybie Naprawy.
10. Ważność Stanowisk:
a) Stanowiska krytyczne – Stanowiska kluczowe dla przekazu merytorycznego całej Wystawy Głównej, dla których Czas obejścia musi być krótszy niż dla reszty stanowisk – lista Stanowisk krytycznych patrz: Załącznik 7 do SIWZ Tabela nr 2,
b) Stanowisko standardowe – każde Stanowisko, które nie jest Stanowiskiem krytycznym – lista Stanowisk standardowych patrz: Załącznik 7 do SIWZ Tabela nr 2,
11. Dostępność Stanowisk:
a) Stanowiska bardzo trudne – wyróżniona grupa stanowisk w ramach Galerii 1, która ze względu na elementy montażowe (szyba znacznej wagi) została wyróżniona jako stanowiska o wyjątkowo trudnym dostępie. Dotyczy to trzech stanowisk: Post 89 – Projekcja na ściankę działową, Post 89 – Ścianka monitorów, Galeria 1 – Nagłośnienie. Dodatkowo w ramach tej konstrukcji (szyby) znajdują się komputery odpowiedzialne za obraz na stanowiskach LAS: Projekcja na szybę A, Projekcja na szybę B, Projekcja na szybę C, Projekcja na szybę D – wystąpienie Usterki w tych urządzeniach również będzie traktowane na równi z Usterką Stanowiska bardzo trudnego,    
b) Stanowiska trudne – Stanowiska, w których zastosowanie Obejścia potrwa dłużej niż dla Stanowisk o dostępności standardowej, np. ze względu na ich skomplikowany charakter montażu, trudny dostęp, lokalizację itp. – lista Stanowisk trudnych patrz poniżej: Tabela nr 2 w sekcji [POZOSTAŁE DANE I WYMAGANIA SERWISOWE],
c) Stanowiska zagrożone – Stanowiska dla których zastosowanie Obejścia może potrwać dłużej dla Stanowisk o dostępności standardowej, np. ze względu na zastosowanie edgeblendingu, utrudniony dostęp, lokalizację itp. – lista Stanowisk zagrożonych patrz poniżej: Tabela nr 2 w sekcji [POZOSTAŁE DANE I WYMAGANIA SERWISOWE],
d) Stanowisko standardowe – stanowiska o dostępności standardowej – lista Stanowisk standardowych patrz poniżej: Tabela nr 2 w sekcji [POZOSTAŁE DANE I WYMAGANIA SERWISOWE],
12. Magazyn serwisowy – zestaw urządzeń i sprzętu, które będą utrzymywane przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego i udostępniane Wykonawcy na potrzeby realizacji prac serwisowych – lista elementów znajdujących się na stanie Magazynu serwisowego Zamawiającego patrz poniżej: Tabela nr 4 w sekcji [POZOSTAŁE DANE I WYMAGANIA SERWISOWE].
13. Urządzenie  zamienne – to urządzenie lub część urządzenia (tj. część zamienna), które zastępuje trwale urządzenie/część urządzenia, w którym wystąpiła nieusuwalna Usterka i jedyną możliwością jego Naprawy jest wymiana na nowe urządzenie/część. Urządzenie zamienne wykorzystane przez Wykonawcę w ramach świadczenia usług serwisowych staje się własnością Zamawiającego. Urządzenie zamienne będzie urządzeniem fabrycznie nowym:
a) identycznym co do modelu względem urządzenia podlegającego wymianie; lub
b) nowszym modelem urządzenia podlegającego wymianie, o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i funkcjonalnych; lub
c) równoważnym urządzeniem względem urządzenia podlegającego wymianie, przy czym równoważność rozumiana jest tu jako posiadanie przez nowe urządzenie parametrów technicznych takich samych lub lepszych niż posiada urządzenie zastępowane oraz zapewnienie przez nowe urządzenie współpracy z pozostałymi urządzeniami Wystawy Główniej (w tym z Systemem Centralnym) poprzez spełnienie wszystkich wymagań technicznych i funkcjonalnych projektu wykonawczego Wystawy Głównej  w zakresie Stanowiska, na którym urządzenie zastępowane było wykorzystywane. 
14. Urządzenie zastępcze – całość lub część Stanowiska niezbędna do prawidłowej pracy Stanowiska lub jednej z jego składowych: części, komponentu, urządzenia, zespołu urządzeń, systemu multimedialnego. Urządzenie zastępcze dostarczane jest przez Wykonawcę na Czas naprawy Usterki (do momentu faktycznego usunięcia Usterki i pozostaje ono niezmiennie własnością Wykonawcy zarówno w czasie udostępnienia urządzenia Zamawiającemu, jak i po zakończeniu tego udostępnienia). Urządzenie takie powinno być technicznie równoważne urządzeniu zastępowanemu tzn. zapewniać możliwość prawidłowego działania Stanowiska na którym jest zainstalowane, w pełni realizując funkcję urządzenia, które zostało zastąpione.
15. Część eksploatacyjna – część niezbędna do prawidłowej pracy Stanowiska lub jednej z jego składowych: komponentu, urządzenia, zespołu urządzeń, systemu multimedialnego, która ulega zużyciu podczas normalnego użytkowania Stanowisk (np. lampa w projektorze, filtr, wentylator itp.). Dostarczone przez Wykonawcę w ramach umowy serwisowej Części eksploatacyjne stają się własnością Zamawiającego.
16. Przegląd prewencyjny – kompleksowy przegląd wszystkich urządzeń na wszystkich Stanowiskach Wystawy Głównej, z zastrzeżeniem zapisów pkt. 42, realizowany cyklicznie przez Wykonawcę, polegający na: 
a) kompleksowym przeglądzie stanu urządzeń,
b) czyszczeniu urządzeń zgodnie z zakresem opisanym w sekcji [CZYSZCZENIE PODSTAWOWE i KONSERWACJA URZĄDZEŃ],
c) analizie komunikatów dot. ostrzeżeń i błędów zgłaszanych przez urządzenia, które posiadają taką funkcjonalność, oraz podjęcie wymaganych działań prewencyjnych i korekcyjnych stosownie do treści komunikatów oraz zaleceń serwisowych i konserwacyjnych producenta.
[CZASY I KALENDARZ SERWISU]
2. Tabela dla wymaganych Czasów reakcji:
	
	Dostępność Stanowisk

	
	Stanowisko standardowe
	Stanowisko zagrożone
	Stanowisko trudne

	Ważność Stanowisk
	Stanowisko krytyczne
	2h
	2h
	2h

	
	Stanowisko standardowe
	2h
	2h
	2h


Czasy reakcji dla Stanowisk bardzo trudnych są analogiczne do powyższych tj. 2h dla Stanowisk krytycznych i Stanowisk standardowych.
3. Tabela dla wymaganych Czasów obejścia:
	
	Dostępność Stanowisk

	
	Stanowisko standardowe
	Stanowisko zagrożone
	Stanowisko trudne

	Ważność Stanowisk
	Stanowisko krytyczne
	32h
	32h
	32h

	
	Stanowisko standardowe
	48h
	48h
	48h


Czasy obejścia dla Stanowisk bardzo trudnych wynoszą stosownie: 48h dla Stanowisk krytycznych i 64h dla Stanowisk standardowych.
4. Wymaganiem krytycznym jest zapewnienie przez Wykonawcę gotowości Obejścia na moment najbliższego terminu otwarcia Wystawy Głównej (oznaczenie „wystawa” w pkt. 10) dla zwiedzających, z zachowaniem Czasów obejścia opisanych w punkcie poprzedzającym. 
5. Obejście uznaje się za skutecznie zrealizowane i przestaje biec naliczanie Czasu obejścia  w momencie zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu faktu zrealizowania Obejścia, o ile weryfikacja Zamawiającego, która wykonana zostanie w terminie nie dłuższym niż 2h od zgłoszenia gotowości Obejścia, potwierdzi fakt poprawnego działania Obejścia. Jeżeli prawidłowe działanie Obejścia nie zostanie jednak pozytywnie potwierdzone Czas obejścia naliczany jest dalej, aż do momentu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości Obejścia, które zostanie potwierdzone przez Zamawiającego jako poprawne. 
6. Tabela dla wymaganych Czasów naprawy:
	
	Dostępność Stanowisk

	
	Stanowisko standardowe
	Stanowisko zagrożone
	Stanowisko trudne

	Ważność Stanowisk
	Stanowisko krytyczne
	28 dni
	28 dni
	28 dni

	
	Stanowisko standardowe
	35 dni 
	35 dni
	35 dni 


Czasy naprawy dla Stanowisk bardzo trudnych wynoszą stosownie: 28 dni dla Stanowisk krytycznych i 35 dni dla Stanowisk standardowych.
7. Naprawę uznaje się za skutecznie zrealizowaną i przestaje biec naliczanie Czasu naprawy w momencie zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu faktu zakończenia Naprawy, o ile weryfikacja Zamawiającego, która wykonana zostanie w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od zgłoszenia zakończenia Naprawy, potwierdzi fakt poprawnej Naprawy. Jeżeli prawidłowość Naprawy nie zostanie jednak pozytywnie potwierdzona Czas naprawy naliczany jest dalej, aż do momentu zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia Naprawy, która zostanie potwierdzona przez Zamawiającego jako poprawna. 
8. Zamawiający, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, może dla danego Zgłoszenia serwisowego wydłużyć przewidziane Czasy obejścia i Czasy naprawy. Informacja o takiej decyzji Zamawiającego zostanie przekazana Wykonawcy nie później niż w 3h od złożenia wniosku przez Wykonawcę. Brak stanowiska Zamawiającego w sprawie wniosku Wykonawcy w opisanym powyżej terminie należy traktować jako brak akceptacji wniosku Wykonawcy. 
9. W przypadku braku możliwości realizacji Obejścia lub Naprawy przez Wykonawcę, z powodów leżących po stronie Zamawiającego np. ze względu na sposób działania innych systemów i instalacji Wystawy Głównej, które nie są objęte przedmiotowymi usługami serwisowymi, lub zdarzeń losowych Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt bezzwłocznie Zamawiającemu. Wówczas czas przewidziany dla realizacji Obejścia/Naprawy zostaje wydłużony o czas potrzebny na: przywrócenie prawidłowego działania tych systemów, instalacji lub ustąpienie oddziaływania zdarzenia losowego w sposób umożliwiający kontynuację realizacji prac serwisowych. 
10. Poniżej tabela kalendarza serwisowego z oznaczeniem „okna serwisowego”, w którym mogą być realizowane prace serwisowe w siedzibie Zamawiającego. 
	Godzina
	Poniedziałek
	Wtorek
	Środa
	Czwartek
	Piątek
	Sobota
	Niedziela

	00:00
	-
	10:00
	okno serwisowe
	okno serwisowe
	okno serwisowe
	okno serwisowe
	okno serwisowe
	okno serwisowe
	okno serwisowe

	10:00
	-
	18:00
	wystawa
	
	wystawa
	wystawa
	wystawa
	wystawa
	wystawa

	18:00
	-
	20:00
	okno serwisowe
	
	okno serwisowe
	okno serwisowe
	okno serwisowe
	
	okno serwisowe

	20:00
	-
	00:00
	
	
	
	
	
	okno serwisowe
	


11. Tabela kalendarza serwisowego zakłada, że:
1. serwis świadczony będzie przez Wykonawcę 7 dni w tygodniu przez cały rok włącznie ze świętami i dniami ustawowo wolnymi od pracy,
2. nie jest możliwe prowadzenie prac serwisowych przez Wykonawcę w godzinach zwiedzania wystawy (oznaczonych w tabeli jako „wystawa”). Odstępstwem od tej zasady są prace realizowane przez Wykonawcę poza terenem dostępnym dla zwiedzających np. w serwerowni i jedynie pod warunkiem, że nie zakłócają one wystawy np. czynności przygotowawcze do  realizacji działań serwisowych. Tym samym w godzinach zwiedzania zawiesza się naliczanie Czasu obejścia Usterki, jeżeli dane Zgłoszenie serwisowe dotyczy Stanowiska udostępnionego zwiedzającym lub wpływa bezpośrednio na działanie Stanowisk udostępnionych zwiedzającym. 
3. w sytuacjach wyjątkowych i za wyłączną zgodą Zamawiającego, realizacja usług serwisowych będzie możliwa na terenie Wystawy Głównej w godzinach zwiedzania. W takiej sytuacji strony ustalą zakres i czas realizacji tych prac, a Zamawiający zabezpieczy teren prowadzonych prac serwisowych przed dostępem zwiedzających. Przy zastosowaniu tego wariantu usuwania Usterki Czas obejścia jest naliczany w sposób ciągły, zgodnie z czasem faktycznej dostępności Stanowiska, na którym wystąpiła Usterka, dla Wykonawcy.      
[LOKALIZACJA ŚWIADCZENIA USŁUG]
12. Usługi serwisowe świadczone będą w siedzibie Zamawiającego, a w szczególności: w miejscu używania sprzętu tj. na trasie turystycznej Wystawy Głównej Zamawiającego oraz w serwerowni Zamawiającego. 
13. Zamawiający zapewni upoważnionym przedstawicielom Wykonawcy, posiadającym wymagane uprawnienia do napraw serwisowych urządzeń, które uległy Usterce, dostęp do sprzętu objętego usługami serwisowymi w celu wykonania usług serwisowych. Dostęp ten będzie realizowany wyłącznie w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 
14. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy Usterki w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca zdemontuje i zabierze wadliwe urządzenie lub część do serwisu na podstawie protokołu podpisanego przez Strony – od tego momentu pełną odpowiedzialność za urządzenie/część przejmuje Wykonawca, aż do momentu ponownego zainstalowania naprawionego urządzenia/części na Stanowisku, które również potwierdzone zostanie stosownym protokołem. 
15. Każde urządzenie podlegające pracom serwisowym powinno być stosownie wyłączone przez Wykonawcę w Systemie Centralnym przed podjęciem prac serwisowych i włączone w Systemie Centralnym po ich zakończeniu. Zamawiający zapewni Wykonawcy stosowny dostęp do Systemu Centralnego.
[RAPORTOWANIE PRAC]
16. Każda usługa serwisowa Wykonawcy (w tym również wizyty w siedzibie Zamawiającego) zostanie przez Wykonawcę zakończona raportem podsumowującym szczegółowo zakres zrealizowanych prac oraz zawierać będzie ewentualne zalecenia eksploatacyjno–konserwacyjne. Raport ze zrealizowanej usługi dostępny będzie dla Zamawiającego z poziomu Portalu serwisowego najdalej w 48h od zakończenia realizacji usługi. Raport udostępniony zostanie wraz z protokołem odbioru usługi, który Zamawiający zatwierdzi na Portalu lub zgłosi uwagi do zrealizowanych prac.
17. Do każdego raportu i protokołu przygotowanego przez Wykonawcę w ramach realizowanych usług serwisowych Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi i zastrzeżenia, które mogą stanowić podstawę, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zrealizowanych usługach, wymagania ze strony Zamawiającego realizacji przez Wykonawcę prac uzupełniających i korekcyjnych. 
18. W przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do prawidłowości realizowanych przez Wykonawcę usług serwisowych, Zamawiający może zlecić wybranemu przez siebie podmiotowi trzeciemu zweryfikowanie jakości usług serwisowych Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym i wybranym przez Zamawiającego podmiotem weryfikującym jakość usług serwisowych m.in. poprzez udostępnienie sprzętu i udzielanie wymaganych w toku prac weryfikacyjnych informacji związanych z realizacją umowy serwisowej. 
[URZĄDZENIA ZASTĘPCZE]
19. Wykonawca dostarczy oraz zainstaluje na Czas naprawy Urządzenie zastępcze, w czasie nie dłuższym niż przewiduje Czas obejścia. Instalację Urządzenia zastępczego protokolarnie potwierdzi Zamawiający, potwierdzając tym samym prawidłowość działania i montażu zainstalowanego Urządzenia zastępczego na Stanowisku. 
20. Urządzenia zastępcze podlegają takim samym zasadom serwisowania przez Wykonawcę, jak urządzenia, które zostały nimi zastąpione. Dodatkowo Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zainstalowane na wystawie Urządzenia zastępcze w pełnym zakresie tj. kradzież, pożar, uszkodzenia mechaniczne (w tym uszkodzenia spowodowane przez zwiedzających) i inne uszkodzenia spowodowane przyczynami zewnętrznymi niezawinionymi przez Zamawiającego. Po stronie Zamawiającego pozostaje natomiast odpowiedzialność za zainstalowane na wystawie urządzenia będące własnością Zamawiającego w pełnym zakresie tj. kradzież, pożar, uszkodzenia mechaniczne (w tym uszkodzenia spowodowane przez zwiedzających) i inne uszkodzenia spowodowane przyczynami zewnętrznymi, z wyłączeniem uszkodzeń spowodowanych przez pracowników Wykonawcy, za które odpowiada Wykonawca.
[PORTAL SERWISOWY I ZGŁOSZENIA SERWISOWE]
21. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu Portal serwisowy, który stanowić będzie podstawowe medium dla Zgłoszeń serwisowych Zamawiającego oraz monitorowania stanu ich realizacji. Portal serwisowy zapewni co najmniej następującą funkcjonalność dla Zamawiającego:
1. Możliwość zgłaszania Usterek wraz z ich szczegółowym opisem i ewentualnym zdjęciem Usterki,
2. Możliwość określenia priorytetu Zgłoszenia serwisowego adekwatnie do ważności Stanowiska, na którym wystąpiła Usterka,
3. Możliwość przypisania Usterki do konkretnych Stanowisk,
4. Możliwość przejrzenia listy zrealizowanych wizyt serwisowych,
5. Dostęp do raportów i protokołów serwisowych z przebiegu realizacji prac serwisowych, w tym wizyt serwisowych,
6. Dostęp do statystyk dotyczących świadczonych usług serwisowych, w tym usterkowości poszczególnych Stanowisk,
7. Dostęp do zestawienia wykonanych prac serwisowych wraz z zestawieniem wykorzystanych w tych pracach Urządzeń zamiennych/Urządzeń zastępczych/Części eksploatacyjnych, za wskazany przez Zamawiającego okres rozliczeniowy wraz z opisem statusu odbiorowego zrealizowanych prac,
8. Monitorowanie statusu postępu realizacji Zgłoszenia serwisowego,
9. Powiadomienia mailowe o zmianach statusu Zgłoszenia serwisowego,  
10. Możliwość wnoszenia uwag do toku realizacji obsługi Zgłoszenia serwisowego.
22. Zamawiający może również, w uzasadnionych przypadkach związanych z utrudnieniami w dostępie do Portalu serwisowego, powiadomić Wykonawcę o wystąpieniu Usterki przesyłając Formularz zgłoszeniowy:
1. Mailem – na dedykowany adres serwisowy Wykonawcy;
2. Faxem – na dedykowany numer faxu serwisowego Wykonawcy;
3. Telefonicznie (w wyjątkowych sytuacjach) – na dedykowany numer telefonu serwisowego Wykonawcy – przy czym zgłoszenie tym kanałem komunikacji dla swej ważności wymaga dodatkowego potwierdzenia na Portalu serwisowym lub przesłania Formularza zgłoszeniowego mailem lub faksem;
23. Każdy otrzymany przez Wykonawcę Formularz zgłoszeniowy zostanie wprowadzony jako Zgłoszenie serwisowe na Portal serwisowy, przez pracownika Wykonawcy, niezwłocznie po przywróceniu dostępności Portalu serwisowego,  dla zapewnienia możliwości monitorowania przez Zamawiającego stanu wszystkich Zgłoszeń serwisowych na Portalu Serwisowym.
24. Zgłoszenie serwisowe jest skuteczne tj. rozpoczyna naliczanie Czasów: reakcji, obejścia i naprawy w momencie umieszczenia zgłoszenia na Portalu serwisowym lub w przypadku Zgłoszenia serwisowego przesłanego mailem lub faxem w momencie przesłania Formularza zgłoszeniowego do Wykonawcy. W przypadku przesłania Formularza zgłoszeniowego mailem lub faxem Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego potwierdzenia Zamawiającemu jego otrzymania. 
[OPIS RAMOWY ZAKRESU USŁUG SERWISOWYCH]
25. Usługi serwisowe świadczone będą przez Wykonawcę przez okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
26. Usługi serwisowe Wykonawcy obejmować będą w szczególności działania w zakresie:
1. Naprawianie Usterek zidentyfikowanych przez Zamawiającego na Stanowiskach i zgłoszonych Wykonawcy, w okresie gwarancyjnym (dane o gwarancji urządzeń i lamp patrz: Tabela nr 1 w sekcji [POZOSTAŁE DANE I WYMAGANIA SERWISOWE]) i pogwarancyjnym urządzeń;
2. Montaż i demontaż urządzeń (wraz z ewentualnymi elementami dekoracji, jeżeli jest to wymagane dla danego Stanowiska) z Usterką na Stanowiskach oraz ich transport do i z serwisu;
3. Zapewnienie Urządzeń zastępczych na Czas naprawy oraz ich transport do i z serwisu, instalację i deinstalację na Stanowiskach (wraz z montażem i demontażem ewentualnych elementów dekoracji, jeżeli jest to wymagane dla danego Stanowiska);
4. Zapewnienie Urządzeń zamiennych oraz ich transport do Zamawiającego wraz z instalacją i deinstalacją na Stanowiskach (oraz z montażem i demontażem ewentualnych elementów dekoracji, jeżeli jest to wymagane dla danego Stanowiska);
5. Kalibracja urządzeń po realizacji czynności serwisowych w miejscu instalacji urządzenia, w tym: kalibracja obrazu, dźwięku i oświetlenia do stanu pierwotnego sprzed wystąpienia Usterki wraz z przeprowadzeniem kompleksowego testu na stanowisku z wykorzystaniem Systemu Centralnego;
6. Wykonywanie czynności konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń oraz zgodnie z wytycznymi specyficznymi dla urządzeń, o których mowa w Tabela nr 3 w sekcji [POZOSTAŁE DANE I WYMAGANIA SERWISOWE];
7. Zapewnienie Części eksploatacyjnych, ich dostawy do Zamawiającego oraz wymiany i instalacji na Stanowiskach (oraz z montażem i demontażem ewentualnych elementów dekoracji, jeżeli jest to wymagane dla danego Stanowiska); 
8. Wsparcie doradcze (tj. asysta zdalna) dla pracowników Zamawiającego realizujących wstępne działania diagnostyczne zgłoszonej Usterki, w celu zebrania dodatkowych danych wymaganych do weryfikacji Usterki oraz ustalenia czy Usterka ma charakter prosty i jest możliwa do samodzielnego usunięcie przez pracowników Zamawiającego, czy niezbędny jest przyjazd serwisanta Wykonawcy do siedziby Zamawiającego; 
9. Przeprowadzenia corocznych przeglądów prewencyjnych; 
10. Czyszczenia urządzeń objętych serwisem (podstawowe i szczegółowe); 
11. Raportowanie wykonanych prac serwisowych;
12. Obsługi reklamacji Zamawiającego w zakresie jakości zrealizowanych usług serwisowych;
27. Po realizacji czynności serwisowych Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić Stanowisko do stanu pierwotnego, a w szczególności dotyczy to montażu zdemontowanych przez Wykonawcę w toku prac serwisowych elementów dekoracji Wystawy Głównej.
28. Usługi serwisowe muszą być realizowane przez Wykonawcę z należytą starannością z uwzględnieniem ogólnie przyjętych i stosowanych standardów i procedur przy tego rodzaju usługach, a także zaleceń i procedur wydanych przez producentów serwisowanych urządzeń.
[OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO]
29. Prace pozostające w zakresie odpowiedzialności Zamawiającego obejmują:
1. Serwis oprogramowania Systemu Centralnego; 
2. Serwis oprogramowania na stanowiskach AV Wystawy Głównej, w tym odtwarzanie stanowisk i restarty stanowisk „zawieszonych”;
3. Serwis instalacji prądowych;
4. Zapewnienie oraz wymiana żarówek w systemie oświetleniowym;
5. Monitorowanie logów Systemu Centralnego, monitorującego wybrane urządzenia Wystawy Głównej, filtracja zdarzeń oraz Zgłoszenia serwisowe na tej podstawie wybranych zdarzeń Systemu Centralnego wskazujących na wystąpienie Usterki. Niezależnie od powyższego zostanie opracowany i udostępniony Wykonawcy dedykowany profil w Systemie Centralnym pozwalający na wgląd Wykonawcy w dane monitoringowe urządzeń;
6. Aktualizacja urządzeń w zakresie krytycznych aktualizacji sterowników urządzeń wymaganych przez producenta urządzenia;
7. Realizacja wstępnych działań diagnostycznych w celu zebrania danych wymaganych dla realizacji Zgłoszenia serwisowego oraz po dokonaniu Zgłoszenia serwisowego w ramach asysty zdalnej zapewnianej przez Wykonawcę. Powyższe dotyczy wyłącznie prostych czynności weryfikacyjnych stanu urządzenia.
8. Zapewnienie pomieszczenia serwisowego, rozumianego jako wydzielona przestrzeń w siedzibie Zamawiającego, pozwalająca Wykonawcy na realizację prac serwisowych;

9. Testowanie aplikacji zainstalowanych na stanowiskach; 
10. Codzienne czyszczenie monitorów dotykowych; 
11. Codzienna weryfikacja sprawności urządzeń i zgłaszanie zidentyfikowanych Usterek;
12. Asysta (tj. obecność) upoważnionego pracownika Zamawiającego przy wszystkich pracach serwisowych Wykonawcy realizowanych w siedzibie Zamawiającego.
30. Zamawiający zapewni po swojej stronie zespół składający się z nie więcej niż 5 osób posiadających uprawnienia: SEP i UDT  oraz  wysokościowe, odpowiedzialnych za wstępną identyfikację i diagnozę wewnętrzną problemów w działaniu Stanowisk. Tylko te osoby będą uprawnione do dokonywania Zgłoszeń serwisowych. Wykonawca jest zobligowany do ich przeszkolenia w zakresie poprawnej realizacji procedury serwisowej.
31. Wykonawca realizował będzie usługi serwisowe przy użyciu własnego sprzętu i oprogramowania niezbędnego dla skutecznej realizacji usług. Przy czym w przypadku, gdy w ramach prac serwisowym konieczna jest instalacja jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania w infrastrukturze Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego, przed dokonanie takiej instalacji. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia dostępności na potrzeby Wykonawcy urządzeń i sprzętu wyłącznie w zakresie opisanym w ramach definicji Magazynu serwisowego.  
32. W przypadku zaistnienia Usterki dla której jednoznacznie potwierdzono (co udokumentował stosownie Wykonawca), że dla skutecznej realizacji Naprawy jedyną możliwością jest wprowadzenie zmian w elementach oprogramowania Wystawy Głównej, które nie są objętych usługami serwisowymi Wykonawcy np. zmiany w oprogramowaniu Systemu Centralnego lub zmiany w oprogramowaniu zamkniętym Stanowisk, Zamawiający zobowiązuje się do wykonania odpowiedniej modyfikacji oprogramowania. 
[URZĄDZENIA ZAMIENNE]
33. W przypadku braku możliwości usunięcia Usterki urządzenia lub jego części w trybie Naprawy i wystąpienia konieczności dostarczenia przez Wykonawcę Urządzenia zamiennego, Wykonawca zapewni dostawę i instalację Urządzenia zamiennego na Stanowisku w terminie przewidzianym Czasem naprawy. 
34. Jeżeli dostawa Urządzenia zamiennego następuję w okresie trwania gwarancji urządzenia zastępowanego, to wymagane jest zapewnienie Urządzenia zamiennego spełniającego wymagania a) lub b) z definicji Urządzenia zamiennego. Jeżeli natomiast jest to okres pogwarancyjny urządzenia zastępowanego wtedy możliwe jest dostarczenie Urządzenia zamiennego spełniającego wymagania a) lub b) lub c) z definicji Urządzenia zamiennego.
35. Dostarczone Urządzenie zamienne objęte będzie gwarancją zgodną z okresem gwarancji zapewnianym przez producenta urządzenia, jednak nie krótszym niż 24 miesiące licząc od dnia jego  protokolarnego odbioru. 
36. Urządzenia zamienne podlegają takim samym zasadom serwisowania przez Wykonawcę, jak urządzenia, które zostały nimi zastąpione. 
[CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE]
37. Części eksploatacyjne zapewnione i wymieniane będą przez Wykonawcę w momencie stwierdzenia i zgłoszenia ich zużycia przez Zamawiającego oraz w sytuacji stwierdzenia ich zużycia lub konieczności wymiany (zgodnie z zaleceniami producenta) przez Wykonawcę w toku realizowanych czynności serwisowych. Zamawiający zużycie Części eksploatacyjnych zgłasza Wykonawcy zgodnie z procedurą serwisową, tak samo jak każdą inną Usterkę.
38. Dostarczone Części eksploatacyjne objęte będą gwarancją zgodną z okresem gwarancji zapewnianym przez producenta danej części, jednak nie krótszym niż 6 miesięcy licząc od dnia jej  protokolarnego odbioru. 
[AKTUALIZACJE OPROGRAMOWNIA STANOWISK]
39. Ponieważ konfiguracje oprogramowania funkcjonujące na Stanowiskach mają charakter konfiguracji zamkniętych, Zamawiający nie planuje wprowadzania do nich zmian i aktualizacji oprogramowania (w tym sterowników, firmware itp.) innych niż wyłącznie krytyczne dla stabilnego działania Stanowiska tj.  wymaganych przez producenta do wprowadzenia w urządzeniu.
40. Wykonawca w ramach prac serwisowych zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o fakcie udostępnienia przez producenta urządzenia podlegającego serwisowi aktualizacji oprogramowania o charakterze krytycznym. Instalacji aktualizacji krytycznych oprogramowania na urządzeniach wymagających aktualizacji dokona samodzielnie Zamawiający.
[PRZEGLĄDY PREWENCYJNE]
41. Raz w roku, w okresie obowiązywania umowy serwisowej, Wykonawca przeprowadzi Przegląd prewencyjny wszystkich Stanowisk, a co kwartał realizowane będą Przeglądy prewencyjne Stanowisk krytycznych rozszerzone o ewentualne dodatkowe Stanowiska niekrytyczne wskazane przez Zamawiającego, jednak nie więcej niż 10 dodatkowych Stanowisk. Termin realizacji przeglądu zostanie uzgodniony przez Strony.  
42. Każdy Przegląd prewencyjny zakończony zostanie przez Wykonawcę raportem podsumowującym szczegółowo zakres zrealizowanych prac oraz zawierać będzie ewentualne zalecenia eksploatacyjno–konserwacyjne. Raport z Przeglądu prewencyjnego dostępny będzie dla Zamawiającego z poziomu Portalu serwisowego najdalej w 15 dni od zakończenia Przeglądu prewencyjnego.
[CZYSZCZENIE PODSTAWOWE i KONSERWACJA URZĄDZEŃ]
43. Każde z urządzeń podlegające czynnościom serwisowym Wykonawcy będzie przy okazji tych czynności każdorazowo czyszczone i konserwowane przez Wykonawcę w zakresie podstawowym tj. w zakresie prac obejmujących m.in.: udrożnienie przepustowości wentylacji urządzenia, umycie obudowy/ekranu oraz dla projektorów: demontaż i montaż na stanowisku, demontaż i montaż obudowy, przedmuchanie toru wentylacji i wentylatorów, ocena czystości filtrów, ich czyszczenie lub wymiana z zerowaniem licznika, umycie soczewek, ocena czystości optyki testem z użyciem aplikacji testującej (np. Nokia Monitor), a także inne czynności zalecane przez producenta danego urządzenia. Realizacja opisanych powyżej czynności jest wymagana dla danego urządzenia o ile nie narusza ona dla tego urządzenia warunków jego gwarancji. Ponadto Wykonawca dostarczy informację Zamawiającemu o stanie zużycia danego urządzenia.  
44. Każde urządzenie powinno polegać czyszczeniu w zakresie podstawowym przez Wykonawcę 1 raz na kwartał (przy czym urządzenia zlokalizowane w serwerowni rzadziej tj. 1 raz na pół roku), chyba, że zalecenia producenta urządzenia wymagają częstszych prac w zakresie czyszczenia i konserwacji, wtedy zgodnie z tymi zaleceniami. 
45. Każdorazowo termin realizacji czyszczenia podstawowego zostanie uzgodniony przez Strony.
[CZYSZCZENIE SZCZEGÓŁOWE]
46. Czyszczenie szczegółowe w zakresie projektorów dotyczy konieczności rozłożenie projektora na części i precyzyjnego „laboratoryjnego” czyszczenia, w tym między innymi następujących czynności: czyszczenie toru optycznego, koła kolorów, polaryzatorów, czyszczenie filtrów/wymiana, obudów, czyszczenie sekcji zasilania oraz innych czynności wymaganych do poprawnej pracy danego urządzenia zalecanych przez producenta. Realizacja opisanych powyżej czynności jest wymagana dla danego projektora o ile nie narusza ona dla tego projektora warunków jego gwarancji. Dodatkowo Wykonawca dostarczy informację Zamawiającemu o stanie zużycia danego projektora. 
47. Czyszczenie szczegółowe projektorów powinno być realizowane przez Wykonawcę 1 raz na rok np. przy okazji realizacji Przeglądów prewencyjnych, chyba, że zalecenia producenta urządzenia wymagają częstszych prac w tym zakresie. Czyszczenie szczegółowe projektorów na Stanowiskach krytycznych wymagane jest 1 raz na pół roku.
48. Realizacja czyszczenia szczegółowego projektora jest równoważna realizacji czyszczenia podstawowego danego projektora w bieżącym okresie.
49. Każdorazowo termin realizacji czyszczenia szczegółowego zostanie uzgodniony przez Strony.

[POZOSTAŁE DANE I WYMAGANIA SERWISOWE]
Tabela nr 1. Lista urządzeń Wystawy Głównej MHŻP oraz urządzeń w serwerowni obsługujących Wystawę Główną
Uwaga: Prace serwisowe (w tym konserwacyjne) Wykonawcy w zakresie każdego z urządzeń podlegających serwisowi muszą być realizowane przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia oraz nie mogą w żadnym przypadku naruszać gwarancji udzielonej przez producenta tych urządzeń. W przypadku naruszenia gwarancji producenta z winy Wykonawcy, zapewni on ze swej strony, bez dodatkowego wynagrodzenia, w miejsce producenta, gwarancje na analogicznych zasadach i okresie, jak gwarancje producenta. 
Uwaga: Okres gwarancji wskazany w załączonym niżej arkuszu liczony jest od daty nie wcześniejszej niż 24.06.2014. Dla większości producentów urządzeń wynosi on 24 miesiące, a dla części (producenci: Fujitsu, Samsung) 36 miesięcy.


Uwaga: Okres gwarancji lamp w projektorach w załączonym niżej zestawieniu liczony jest od daty nie wcześniejszej niż 24.06.2014. Wszystkie urządzenia Wystawy Głównej przeszły (lub jeszcze przechodzą) testy funkcjonowania w ramach prac testowych i odbiorowych projektu budowy Wystawy Głównej.



Tabela nr 2. Wykaz Stanowisk wraz z ich kategoryzacją
Uwaga: wszystkie urządzenia związane z Systemem Centralnym (tj. posiadające oznaczenia CR-1, CR-2 i CR-3 w Tabeli nr 1 powyżej) traktowane są jako Stanowiska kategorii: (krytyczne; standardowe).



Tabela nr 3. Wymagania serwisowe (konserwacyjne) specyficzne dla poszczególnych urządzeń Wystawy Głównej MHŻP
Opisane poniżej specyficzne czynności i zalecenia konserwacyjne Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w toku realizowanych zadań serwisowych.
	Opis urządzenia
	Producent
	Model
	Wymagania dot. czyszczenia
	Wymagania dot. przeglądów
	Informacje dodatkowe
	Wymagane dodatkowe czynności serwisowe

	Kontroler stanowiskowy
	Nexcom
	NDiS 122; NDiS B322; NDiS B533

 w meblu i zabudowie
	Wyczyścić i przedmuchać z kurzu i pyłu obudowę, gniazda przyłączeniowe sprężonym powietrzem oraz przetrzeć suchą szmatką.
	Brak
	Brak
	W przypadku wymiany kontrolera na nowy wymagane jest zainstalowanie i konfiguracja oprogramowania niezbędnego do prawidłowej pracy stanowiska.

	Kontroler stanowiskowy
	Nexcom



3Logic
	NDiS B842; NDiS B862 

Kontroler: i7 3,5Ghz,

Stacja graficzna

w meblu i zabudowie
	Przedmuchać otwory wentylacyjne oraz gniazda przyłączeniowe z kurzu i pyłu sprężonym powietrzem lub odkurzyć, przetrzeć suchą szmatką.
	Wymiana wentylatorów co rok.
	Brak
	W przypadku wymiany kontrolera na nowy wymagane jest zainstalowanie i konfiguracja oprogramowania niezbędnego do prawidłowej pracy stanowiska.

	Kontroler stanowiskowy
	Nexcom
	NDiS 122; NDiS B322; NDiS B533, NDiS B532 
w przestrzeni sufitów
	Wyczyścić i przedmuchać z kurzu i pyłu obudowę, gniazda przyłączeniowe sprężonym powietrzem oraz przetrzeć suchą szmatką.
	Brak
	Brak
	W przypadku wymiany kontrolera na nowy wymagane jest zainstalowanie i konfiguracja oprogramowania niezbędnego do prawidłowej pracy stanowiska.

	Kontroler stanowiskowy
	Nexcom
	NDiS B842; NDiS B862 
w przestrzeni sufitów
	Przedmuchać otwory wentylacyjne oraz gniazda przyłączeniowe z kurzu i pyłu sprężonym powietrzem lub odkurzyć, przetrzeć suchą szmatką.
	Wymiana wentylatorów co rok.
	Brak
	W przypadku wymiany kontrolera na nowy wymagane jest zainstalowanie i konfiguracja oprogramowania niezbędnego do prawidłowej pracy stanowiska.

	Nakładka dotykowa PCT
	Zytronic
	wszystkie modele
	Powierzchnię szyby czyścić miękką szmatką, zwilżoną wodą lub np. delikatnym płynem do mycia szyb (nie wolno stosować agresywnych środków chemicznych).
	Po stronie Zamawiającego codzienne utrzymanie nakładek w czystości.
	Brak
	W przypadku wymiany monitora lub kontrolera wymagana jest ponowna kalibracja. W przypadku aktualizacji systemu należy prewencyjnie sprawdzić kalibrację nakładki.

	Nakładka SAW
	GeneralTouch

KeeTouch
	wszystkie modele
	Powierzchnię szyby czyścić miękką szmatką, zwilżoną wodą lub np. delikatnym płynem do mycia szyb (nie wolno stosować agresywnych środków chemicznych). Powierzchnię nakładki czyścić kolistymi ruchami od krawędzi do środka nakładki.
	Po stronie Zamawiającego codzienne utrzymanie nakładek w czystości.
	Brak
	W przypadku wymiany monitora lub kontrolera wymagana jest ponowna kalibracja. W przypadku aktualizacji systemu należy prewencyjnie sprawdzić kalibrację nakładki.


	Ramka IR
	PQLabs
	wszystkie modele
	Ramkę odkurzać odkurzaczem, aby nie wbić kurzu i brudu pod ramkę IR. Powierzchnię szyby czyścić miękką szmatką, zwilżoną wodą lub np. delikatnym płynem do mycia szyb (nie wolno stosować agresywnych środków chemicznych).
	Po stronie Zamawiającego codzienne utrzymanie nakładek w czystości.
	Brak
	W przypadku wymiany monitora lub kontrolera wymagana jest ponowna kalibracja. W przypadku aktualizacji systemu należy prewencyjnie sprawdzić kalibrację nakładki.

	Głośniki pasywne
	Ecler



AUDAC
	Ambit 106; IC8; IC8 PLC; ICSB10L; IW6

Celo 5
	Głośniki czyścić szmatką zwilżoną w wodzie, odkurzyć w razie potrzeby lub przedmuchać sprężonym powietrzem.
	Przegląd wymagany co 6 miesięcy.
	Brak
	Brak

	Głośniki aktywne
	Ecler

Panphonics


RSF
	Audeo SB 110P

Soundshower 60x60 RS

SpotDAP 450
	Głośniki czyścić szmatką zwilżoną w wodzie, odkurzyć w razie potrzeby lub przedmuchać  
sprężonym powietrzem.
	Przegląd wymagany co 6 miesięcy
	Brak
	Brak

	Wzmacniacz
	Monacor

Behringer
	SA-100

HA400
	Do czyszczenia obudowy należy używać tylko suchej, miękkiej ściereczki. Nie wolno używać wody lub innych środków chemicznych. Otwory wentylacyjne odkurzyć lub przedmuchać sprężonym powietrzem.
	Brak
	Brak
	Uwaga! Przy pierwszym przeglądzie lub akcji serwisowej na stanowisku ze wzmacniaczem/wzmacniaczami zaznaczyć białym lub czerwonym markerem na obudowie pozycje pokrętła nagłośnienia i innych pokręteł. Przy czyszczeniu zwrócić uwagę na pokrętła regulacji, w razie przestawienia ustawić pokrętła do stanu pierwotnego.

	Monitor
	Hyundai


LG





Samsung






NEC




Eizo

Dell

Philips
	Seria D(xx)AM;

27EA63V; 23EA63V; 47TS50MF; 55WV70; 65VS10-BAA

S19B420BW; UD46C-B; MD32B; S27A850D; MD40B;
LTI220MT02

EA224WMi; EA244WMi; EA193Mi; PA301W;  PA242W; 
175M;
2090UXi

S2133H

E1912H

BDL4677XL/00
	Powierzchnię monitorów w razie zabrudzenia czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą. Do silniejszych zabrudzeń można stosować delikatny płyn do mycia szyb (nie należy stosować płynu bezpośrednio na matrycę monitora, płynem należy zwilżyć szmatkę)
przedmuchanie sprężonym powietrzem otworów wentylacyjnych.
	Po stronie Zamawiającego codzienne utrzymanie monitorów w czystości.
	Brak
	Brak

	Monitory z wbudowaną nakładką dotykową
	Hyundai

ELO
	190MLi

1541L ITP
	Powierzchnię szyby czyścić miękką szmatką, zwilżoną wodą lub np. delikatnym płynem do mycia szyb (nie wolno stosować agresywnych środków chemicznych).
przedmuchanie sprężonym powietrzem otworów wentylacyjnych.
	Po stronie Zamawiającego codzienne utrzymanie monitorów w czystości.
	Brak
	W przypadku wymiany monitora lub kontrolera wymagana jest ponowna kalibracja. W przypadku aktualizacji systemu należy prewencyjnie sprawdzić kalibrację nakładki. Po stronie Zamawiającego codzienne utrzymanie monitorów w czystości.


	Projektor
	Optoma







Panasonic

	EH2060; EH-505; EH7500; EW631; EW865;EX307UST; EX631; EX785; EX855; W306ST; W501; W401; X306ST; X401

PT-CW240; PT-DX500; PT-DZ570E
	Do czyszczenia należy używać miękkiej suchej szmatki. Do czyszczenia soczewki użyć miękkiej szmatki i środka dedykowanego do czyszczenia obiektywów aparatów. Na uporczywe zabrudzenia obudowy należy użyć miękkiej szmatki zamoczonej w wodzie, a następnie dobrze ją wykręcić. Nie wolno stosować środków chemicznych, rozpuszczalników i środków czystości przeznaczonych do użytku domowego. W przypadku używania chusteczek wstępnie nasączonych środkami chemicznymi, należy przestrzegać instrukcji na opakowaniu. Podczas czyszczenia soczewek należy zwrócić szczególną uwagę aby nie poruszyć soczewką i rozkalibrować projekcję. Soczewki należy delikatnie przetrzeć tak aby nie pozostały na nich smugi. Sprężonym powietrzem należy ostrożnie przedmuchać otwory wentylacyjne. Przed czyszczeniem projektory muszą być wystudzone, nie wolno czyścić projektorów zaraz po wyłączeniu.
	Podczas przeglądu szczególną uwagę zwracać na otwory wentylacyjne i stan soczewek. Przegląd powinien polegać na sprawdzeniu czystości urządzenia, sprawdzeniu stanu wskaźników i ostrzeżeń na projektorach, zgodnie z instrukcją obsługi, niezależnie od informacji z Systemu Centralnego.
	Lampy i filtry wymieniać zgodnie z ich żywotnością, zaraz po otrzymaniu informacji z Systemu Centralnego lub w przypadku ostrzeżeń na wskaźnikach obudowy projektora. Przy każdej wymianie lamp przeprowadzać czyszczenie szczegółowe projektorów.
	W przypadku wymiany lampy projektora pracującego wspólnie z innym (edgeblending) zaleca się wymianę lamp we wszystkich projektorach wyświetlających ten sam obraz. W przypadku wymiany lamp w projektorze należy go ponownie skalibrować i ustawić. Fizyczne poruszenie projektorami wymaga ponownej kalibracji, ustawienia i ewentualnego ustawienia edgeblendingu i korekcji geometrycznej przez wyspecjalizowaną osobę.

	Projektor
	Panasonic








ViewSonic
	PT-DX610; PT-DW640; PT-DZ680; PT-VX500; PT-VX410; PT-D5000ELS




PJD8633WS
	 Do czyszczenia należy używać miękkiej suchej szmatki. Do czyszczenia soczewki użyć miękkiej szmatki i środka dedykowanego do czyszczenia obiektywów aparatów. Na uporczywe zabrudzenia obudowy należy użyć miękkiej szmatki zamoczonej w wodzie, a następnie dobrze ją wykręcić. Nie wolno stosować środków chemicznych, rozpuszczalników i środków czystości przeznaczonych do użytku domowego. W przypadku używania chusteczek wstępnie nasączonych środkami chemicznymi, należy przestrzegać instrukcji na opakowaniu. Podczas czyszczenia soczewek należy zwrócić szczególną uwagę aby nie poruszyć soczewką i rozkalibrować projekcję. Soczewki należy delikatnie przetrzeć tak aby nie pozostały na nich smugi. Sprężonym powietrzem należy ostrożnie przedmuchać otwory wentylacyjne. Przed czyszczeniem projektory muszą być wystudzone, nie wolno czyścić projektorów zaraz po wyłączeniu. Po pojawieniu się ostrzeżenia o zatkaniu filtra, należy wyłączyć projektor, wyciągnąć filtr przedmuchać sprężonym powietrzem lub włożyć do chłodnej lub letniej wody, a następnie opłukać. Następnie filtr należy odłożyć do naturalnego wyschnięcia w niezakurzonym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w miejscu nie narażonym na bezpośrednie promienie słoneczne. Dopiero po całkowitym wyschnięciu można założyć ponownie filtr. W tym czasie projektor nie może pracować bez filtra zastępczego. Jeżeli zabrudzenie filtra na projektorze będzie zbyt duże aby powyższe akcje przyniosły pożądany skutek, należy wymienić filtr na nowy.
	Podczas przeglądu szczególną uwagę zwracać na otwory wentylacyjne i stan soczewek. Przegląd powinien polegać na sprawdzeniu czystości urządzenia, sprawdzeniu stanu wskaźników i ostrzeżeń na projektorach, zgodnie z instrukcją obsługi, niezależnie od informacji z Systemu Centralnego.
	Lampy i filtry wymieniać zgodnie z ich żywotnością, zaraz po otrzymaniu informacji z Systemu Centralnego lub w przypadku ostrzeżeń na wskaźnikach obudowy projektora. Przy każdej wymianie lamp przeprowadzać czyszczenie szczegółowe projektorów.
	W przypadku wymiany lampy projektora pracującego wspólnie z innym (edgeblending) zaleca się wymianę lampy we wszystkich projektorach wyświetlających ten sam obraz. W przypadku wymiany lamp w projektorze należy go ponownie skalibrować i ustawić. Fizyczne poruszenie projektorami wymaga ponownej kalibracji i ustawienia oraz ewentualnego ustawienia edgeblendingu i korekcji geometrycznej przez wyspecjalizowaną osobę.

	Urządzenia pozostałe
	AVT


ESI

Neutrik

Digitus



BlackBox


TAKEX

Coolux

SolidDrive

Crystal Display

Brainboxes
Texas
Instruments

Netgear
	AVTDMX512
Extender USB

UDJ6

NTE-1

USB Full-Duplex 7.1

Single Cup Armour;
Plastic Heandset

MS-12TE

AirScan

SD1

CRY-MB-EHH-IH


US-257

USB-TO-GPIO


JGS524
	Osprzęt dodatkowy należy czyścić z kurzu odkurzając lub przedmuchać sprężonym powietrzem.
	Przegląd prewencyjny
	Brak
	Brak




Tabela nr 4. Urządzenia i sprzęt utrzymywane przez Zamawiającego w Magazynie serwisowym 
Zamawiający zapewni na potrzeby świadczenia usług serwisowych przez Wykonawcę opisane poniżej urządzenia i sprzęt:
· dwa rusztowania o wysokości blatu 6m na kółkach miękkich do podłóg delikatnych,
· dwie drabiny o wysokości trzech metrów,
· dwie drabiny o wysokości pięciu metrów,
· materiały zabezpieczające dla eksponatów, ekspozycji, mebli i podłóg,
· odkurzacz niepylący.
Uwaga: Zamawiający nie przewiduje utrzymywania po swojej stronie na potrzeby serwisu żadnych Urządzeń zastępczych, Urządzeń zamiennych i Części eksploatacyjnych – ich zapewnienie i dostarczenie jest obowiązkiem Wykonawcy w ramach świadczonych usług serwisowych.
W celu ułatwienia Wykonawcy realizacji obowiązków serwisowych wynikających z umowy serwisowej, Zamawiający umożliwi, w razie zgłoszenia takiej potrzeby przez Wykonawcę,  składowanie w wydzielonym przez Zamawiającego pomieszczeniu technicznym: urządzeń, sprzętu i części potrzebnych Wykonawcy dla efektywnej realizacji zobowiązań serwisowych. Składowane elementy pozostają jednak własnością Wykonawcy i ponosi on za nie pełną odpowiedzialność (w tym, w szczególności w razie np. pożaru, kradzieży i innych zdarzeń losowych).  


[bookmark: _Toc356216617]Załącznik 2 do SIWZ Wzór formularza ofertowego

_________________
 (pieczęć wykonawcy)
OFERTA
Pełna nazwa wykonawcy:	
Siedziba i adres wykonawcy:	
REGON:	 NIP:	
Telefon:	 Fax:	
Adres e-mail:	

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Obsługę serwisową Wystawy Głównej Muzeum Historii Żydów Polskich,”, nr postępowaniaADM.271.56.2014, oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) za cenę:

	Nazwa obiektu, w którym będą świadczone usługi serwisowe
	Cena jednostkowa brutto [PLN] za 1 miesiąc wykonywania usług serwisowych
	Czas trwania umowy w mies.
	Cena brutto [PLN]
za 36 miesięcy wykonywania usług serwisowych              (iloczyn kol. 2 i kol. 3)

	1
	2
	3
	4

	Muzeum Historii Żydów Polskich
ul. Mordechaja Anielewicza 6
00-157 Warszawa
	

	36
	


Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/com obejmuje (jeżeli dotyczy):
	

Oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym istotnymi postanowieniami umowy) oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmujemy warunki określone w SIWZ.
1. Oświadczamy że wykonamy przedmiot zamówienia, zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz jej wszystkimi załącznikami.
1. Wnieśliśmy wymagane wadium w formie ________________, co potwierdza załączona kopia.
Uważamy się za związanych ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, najpóźniej w terminie podpisania umowy.
Nie partycypujemy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania jako Wykonawca.
W razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w istotnych postanowieniach umowy zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
Akceptujemy warunki płatności, zgodnie z wymogami określonymi w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik 9 do SIWZ.
Przed podpisaniem umowy dostarczymy opłaconą aktualną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności na minimalną sumę ubezpieczenia 6 000 000,00 PLN (słownie: sześciu milionów złotych). Ponadto zobowiązujemy się do utrzymania ciągłości wskazanej powyżej polisy, z zapewnieniem nie mniejszej sumy ubezpieczenia, w całym okresie trwania Umowy. 
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) zawarte są na stronach ____________ i, jako takie, nie mogą być udostępnianie innym uczestnikom postępowania[footnoteRef:2]. [2:  W przypadku dokonania takiego zastrzeżenia, należy wskazać zawarte w ww. dokumentach informacje organizacyjne przedsiębiorstwa/inne informacje, posiadające wartość gospodarczą, oraz wskazać, jakie zostały podjęte działania w celu zachowania ich poufności przed ujawnieniem do wiadomości publicznej.
 ] 



Do niniejszej oferty załączamy:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
1. wykaz usług
1. wykaz osób
1. informację banku
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
1. zaświadczenia z US, ZUS/KRUS, KRK
1. dowód wniesienia wadium
1. oświadczenie o grupie kapitałowej
1. ………………………	
1. ………………………	
………………………	
Oferta wraz z załącznikami zawiera ________ zapisanych kolejno ponumerowanych stron.

_____________________________________
(data, imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
[bookmark: _Ref335390066][bookmark: _Ref335390108][bookmark: _Toc335390941][bookmark: _Toc356216618]Załącznik 3 do SIWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

_________________
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Obsługę serwisową Wystawy Głównej Muzeum Historii Żydów Polskich,” nr postępowaniaADM.271.56.2014

w imieniu:	
(pełna nazwa Wykonawcy)

oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
posiadania wiedzy i doświadczenia,
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
sytuacji ekonomicznej i finansowej.
							




_____________________________________
(data, imię i nazwisko oraz podpis
[bookmark: _Ref335390203][bookmark: _Toc335390942][bookmark: _Toc356216621]upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)


Załącznik 4 do SIWZ Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
_________________
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Obsługę serwisową Wystawy Głównej Muzeum Historii Żydów Polskich,, nr postępowaniaADM.271.56.2014

w imieniu:	
                         (pełna nazwa Wykonawcy)

oświadczamy, że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1)  wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
5)spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
6)spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
7)spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
8)osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
9)podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 
10)wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 
11)wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.”
							



_____________________________________
(data, imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik 5 do SIWZ Wzór oświadczenie o grupie kapitałowej
______________________
  (pieczęć wykonawcy)

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na: Obsługę serwisową Wystawy Głównej Muzeum Historii Żydów Polskich,, nr postępowania ADM.271.56.2014

Oświadczamy, że w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

a) nie należymy do grupy kapitałowej *

b) należymy do grupy kapitałowej i dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*



_____________________________________
(data, imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)













* niewłaściwe skreślić

Załącznik 6 do SIWZ Wzór wykazu usług
______________________
     (pieczęć wykonawcy)


Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na: Obsługę serwisową Wystawy Głównej Muzeum Historii Żydów Polskich,, nr postępowania ADM.271.56.2014

	Lp.
	Przedmiot zamówienia (zakres wykonanych/ wykonywanych  usług )
	Nazwa odbiorcy
i jego adres
	Wartość zamówienia brutto w zł
	Czas realizacji zamówienia od – do (dd/mm/rrrr)
	Rodzaj doświadczenia (własne czy innego podmiotu)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	






_____________________________________
(data, imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Uwaga:
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył wykaz wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z zapisami Rozdziału 6 ust. 1 pkt 2) SIWZ.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał, czy doświadczenie, na które się powołuje jest jego własnym doświadczeniem, czy doświadczeniem innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków i udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik 7 do SIWZ).



Załącznik 7 do SIWZ Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów

________________
   						 (pieczęć podmiotu udostępniającego zasoby)

ZOBOWIĄZANIE do udostępnienia zasobów

działając w imieniu i na rzecz:
	
(pełna nazwa i dokładny adres podmiotu udostępniającego)

Niniejszym, oświadczam iż zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przy realizacji zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Obsługę serwisową Wystawy Głównej Muzeum Historii Żydów Polskich,, nr postępowania ADM.271.56.2014

Zobowiązujemy się oddać na rzecz
	
(pełna nazwa Wykonawcy)

następujące zasoby (określić zakres udostępnianych zasobów):
	

łączy nas z wykonawcą następujący stosunek:
	

zakres i okres (określić na jaki okres i w jakim zakresie zostaną udostępnione zasoby):
	



	…………………………………………………..
	
	…………………………………………………………………………

	Miejsce i data
	
	podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu udostępniającego zasoby



Załącznik 8 do SIWZ Wzór wykazu osób
________________
(pieczęć wykonawcy)

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na: Obsługę serwisową Wystawy Głównej Muzeum Historii Żydów Polskich,, nr postępowania ADM.271.56.2014

	
Lp.
	Imię i nazwisko, wykształcenie            oraz rola
	Informacje dot. dysponowania osobą
	Informacje pozwalające stwierdzić spełnianie stawianego przez Zamawiającego warunku

	







1
	Imię i Nazwisko: …………………………………
Wykształcenie:                       …………………………………
Rola: Specjalista ds. …………………………………







	






Zasób własny*)/
zasób innych podmiotów*), **)


	Poniżej przedstawiono projekty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i doświadczenie proponowanego do tej roli specjalisty: 

	
	
	
	Projekt 1 (ekspozycja 1):   zrealizowany dla:........................................................................................
przedmiot i zakres projektu: ...............................................................................................
zakres czynności (odpowiedzialności) specjalisty w projekcie: 
...............................................................................................

	
	
	
	Projekt 2 (ekspozycja 2):   zrealizowany dla:........................................................................................
przedmiot i zakres projektu: ...............................................................................................
zakres czynności (odpowiedzialności) specjalisty w projekcie: 
...............................................................................................

	
	
	
	Projekt 3 (ekspozycja 3):   zrealizowany dla:........................................................................................
przedmiot i zakres projektu: ...............................................................................................
zakres czynności (odpowiedzialności) specjalisty w projekcie: 
...............................................................................................






_____________________________________
(data, imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić,
**) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył Wykaz wraz z informacją, czy każda ze wskazanych w nim osób stanowi  zasób własny, czy zasób innych podmiotów. W przypadku wskazania potencjału innych podmiotów, Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do jego udostępnienia. W przypadku, jeżeli z treści przedstawionego dokumentu nie wynika prawo osoby/osób podpisującej/ych do reprezentacji podmiotu, należy załączyć dokument potwierdzający to prawo.















Załącznik 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi serwisowania Stanowisk Wystawy Głównej Zamawiającego, zwane dalej „Przedmiotem Umowy”.
2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy oraz zasady wykonywania Przedmiotu Umowy określają: niniejsza Umowa, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik 1 do SIWZ będącego Załącznikiem nr 1 do Umowy oraz oferta Wykonawcy z dnia ……………….., stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w ramach Przedmiotu Umowy z należytą starannością, z uwzględnieniem ogólnie przyjętych i stosowanych standardów i procedur przy tego rodzaju usługach, a także zaleceń i procedur określonych przez producentów urządzeń objętych Umową.
§ 2 DEFINICJE
Definicje pojęć stosowanych w Umowie zawarte zostały w Załączniku 1 do SIWZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, w sekcji [DEFINICJE] tj. pkt. 1.
§ 3 TERMIN WYKONANIA
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
§ 4 WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy, wynagrodzenie w wysokości …………… zł netto (słownie: ……………) powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT, co stanowi razem kwotę brutto: …………… zł (słownie: ……………).
2. Strony przyjmują 1-miesięczny okres rozliczeniowy za wykonanie Przedmiotu Umowy, licząc od dnia zawarcia Umowy. 
3. Wynagrodzenie ryczałtowe za 1 okres rozliczeniowy obejmujący 1 miesiąc wynosi 1/36 wynagrodzenia łącznego wskazanego w ust. 1 tj.: kwota …………… zł netto (słownie: …………… ) powiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT, co stanowi razem kwotę brutto: …………… zł (słownie: ……………).
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: koszty dojazdu i zakwaterowania, usług serwisu, transportu urządzeń, Urządzeń zamiennych, Urządzeń zastępczych, Części eksploatacyjnych itp. oraz koszty związane z użytkowaniem przez Zamawiającego Urządzeń zastępczych, koszty demontażu i montażu elementów zabudowy (w tym elementów dekoracji) Stanowisk i urządzeń  podlegających serwisowi, koszty demontażu i montażu serwisowanych urządzeń, koszt instalacji, uruchamiania, kalibracji serwisowanych i dostarczonych urządzeń, wsparcia doradczego, oraz wszelkie inne: różnice kursowe, opłaty, cła, podatki. 
5. Podstawą dla wystawienia faktury za bieżący zakończony okres rozliczeniowy będzie podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru prac danego okresu rozliczeniowego potwierdzający należyte wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w tym okresie.
6. Termin płatności faktur wynosi 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wstawionej faktury.
7. Wykonawca na fakturach wpisze numer niniejszej Umowy.
8. Jeżeli Wykonawca nie wykona lub nienależycie wykona usługi stanowiące Przedmiot Umowy w danym okresie rozliczeniowym wówczas jego wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy zostanie pomniejszone stosownie o wartość tych niewykonanych lub nienależycie wykonanych usług. W takim przypadku podstawą do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, będzie stopień realizacji prac danego okresu rozliczeniowego określony na podstawie odebranych przez Zamawiającego w danym okresie rozliczeniowym usług serwisowych.
9. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
10. Za moment zapłaty Strony uznają moment obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. W przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności poprawnie wystawionej faktury, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe.

§5 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej Umowy w formie ……………………………… o wartości: …………………………… zł brutto (słownie: …………………………………..), co stanowi 5 % kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 Umowy.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 służyć będzie pokryciu ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy.
3. W trakcie realizacji niniejszej Umowy Wykonawca będzie mógł dokonać zmiany formy wniesionego przez niego zabezpieczenia (o ile zaistnieje z jego strony taka potrzeba) na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
5. Okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy niż okres realizacji Umowy i rękojmi.
6. Strony ustalają, że: 80% wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrócone w ciągu 14 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru za ostatni okres rozliczeniowy Umowy, a pozostałe 20% wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrócone nie później niż w ciągu 14 dni od upływu okresu udzielonej rękojmi za wady przedmiotu Umowy. 
7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
8. Zabezpieczenie wniesione w formie poręczeń lub gwarancji kasa Zamawiającego wyda Wykonawcy za potwierdzeniem zwrotu lub prześle za potwierdzeniem odbioru do 15 dni po upływie okresu rękojmi.
§ 6 GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Ustala się okres rękojmi za wady Przedmiotu Umowy na okres 3 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru dla ostatniego okresu rozliczeniowego Umowy. 
2. Ustala się okres gwarancji jakości usług serwisowych stanowiących Przedmiot Umowy na okres 3 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru dla ostatniego okresu rozliczeniowego Umowy. Gwarancja obejmuje prawidłowe działanie Stanowisk podlegających serwisowaniu, które były naprawiane lub wymieniany przez Wykonawcę w okresie trwania niniejszej Umowy.
3. Ustala się okres gwarancji dla Urządzeń zamiennych zgodny z okresami gwarancji określonymi przez producentów tych urządzeń i wynikającymi z kart gwarancyjnych, jednak nie krótszy niż 24 miesiące od daty ich protokolarnego odbioru. 
4. Ustala się okres gwarancji dla Części eksploatacyjnych zgodny z okresami gwarancji określonymi przez producentów tych części, jednak nie krótszy niż 6 miesięcy od daty ich protokolarnego odbioru.
5. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich szkód spowodowanych w infrastrukturze Zamawiającego w ramach świadczenia usług serwisowych przez pracowników Wykonawcy, w szczególności odtworzenia elementów uszkodzonych lub zniszczonych w toku realizacji prac serwisowych (w tym również elementów dekoracji, montażowych itp.). 
6. Jeżeli działania Wykonawcy doprowadzą do utraty gwarancji producenta na serwisowane urządzenie Wykonawca zapewni Zamawiającemu w miejsce utraconej gwarancji producenta usługi równoważne do tej gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia.
7. W razie stwierdzania przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający może:
1) żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie uzna naprawy za należycie wykonaną;
2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej Stanowiska na którym zidentyfikowano wadę,
3) w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie dokonać ich usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanym wykonaniu zastępczym. 

§ 7 PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy wykona samodzielnie / z udziałem podwykonawców w zakresie wynikającym z oferty …………………………………………….......................
................................................................................................................................................
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy, jak za działanie lub zaniechanie własne.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach, gdy: 
1) został złożony zasadny wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub gdy ogłosił on likwidację firmy;
2) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy, mające wpływ na jego sytuację ekonomiczno – finansową;
3) Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie Umowy lub jej części osobie trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego;
4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy i w przypadku gdy po upływie 14 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania;
5) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Przedmiot Umowy;
6) Wykonawca nie zrealizował Przedmiotu Umowy, w czasie w Umowie określonym; 
7) Wykonawca nie przystąpił do wykonania którejkolwiek z czynności objętych zakresem Przedmiotu Umowy po uprzednim 3-krotnym Zgłoszeniu serwisowym dot. tego samego zdarzenia w zdefiniowanym dla danego zdarzenia Czasie reakcji;
2. Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. Oświadczenie powinno zostać złożone Wykonawcy w terminie tygodnia od powzięcia informacji o przyczynie odstąpienia. 
3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i odebranej protokolarnie części prac tj. wynagrodzenia za odebrane protokolarnie minione okresy rozliczeniowe oraz za prace bieżącego  okresu rozliczeniowego, nie odebranego protokolarnie, w zakresie prac serwisowych tego okresu, które zostały odebrane protokolarnie w tym okresie.
4. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonywanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od realizacji Umowy w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części zamówienia. Podstawą do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, będzie stopień realizacji Umowy określony na podstawie zestawienia zrealizowanych dotychczas prac serwisowych.

§ 9 ZMIANY UMOWY
1. Wprowadzenie zmian do treści Umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Istotne zmiany treści Umowy mogą wynikać z następujących okoliczności:
1) nastąpi zmiana regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania Umowy np. zmiana stawki podatku VAT, wówczas za niezmienną uznaję się cenę netto,
2) nastąpi zmiana godzin otwarcia Wystawy Głównej dla zwiedzających określonych w Załączniku 1 do SIWZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, w sekcji [CZASY I KALENDARZ SERWISU] w pkt. 10.,
3) nastąpi zmiana wymaganych czasów świadczenia usług serwisowych określonych w Załączniku 1 do SIWZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, w sekcji [CZASY I KALENDARZ SERWISU] w pkt. 2, 3 i 6.

§ 10 KARY UMOWNE
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne na poniższych zasadach. 
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) niedotrzymania Czasu obejścia określonego w Załączniku 1 do SIWZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, w sekcji [CZASY I KALENDARZ SERWISU] w pkt. 3, stosownie dla każdej kategorii Stanowiska zgodnie z tabelą poniżej:
	
	Dostępność Stanowisk

	
	Stanowisko standardowe
	Stanowisko zagrożone
	Stanowisko trudne

	Ważność Stanowisk
	Stanowisko krytyczne
	1000 PLN za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki 
	1000 PLN za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki
	1000 PLN za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki

	
	Stanowisko standardowe
	500 PLN za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki
	500 PLN za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki
	500 PLN za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki



2) niedotrzymania Czasu naprawy określonego w Załączniku 1 do SIWZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, w sekcji [CZASY I KALENDARZ SERWISU] w pkt. 6, stosownie dla każdej kategorii Stanowiska zgodnie z tabelą poniżej:
	
	Dostępność Stanowisk

	
	Stanowisko standardowe
	Stanowisko zagrożone
	Stanowisko trudne

	Ważność Stanowisk
	Stanowisko krytyczne
	500 PLN za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki
	500 PLN za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki
	500 PLN za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki

	
	Stanowisko standardowe
	250 PLN za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki
	250 PLN za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki
	250 PLN za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki



3) każdorazowego niewykonania obowiązku określonego w Załączniku 1 do SIWZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, w sekcji [PRZEGLĄDY PREWENCYJNE] tj. pkt. 42-43 w uzgodnionym przez Strony terminie w wysokości 15.000 zł. 
4) każdorazowego niewykonania obowiązku określonego w Załączniku 1 do SIWZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, w sekcji [CZYSZCZENIE PODSTAWOWE i KONSERWACJA URZĄDZEŃ] tj. pkt. 44-46 w uzgodnionym przez Strony terminie w wysokości 10.000 zł.
5) każdorazowego niewykonania obowiązku określonego w Załączniku 1 do SIWZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, w sekcji [CZYSZCZENIE SZCZEGÓŁOWE] tj. pkt. 47-50 w uzgodnionym przez Strony terminie w wysokości 10.000 zł.
3. Kara umowna płatna jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty kary. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty kary umownej, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kwoty kary umownej z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. Obowiązek zapłaty kar, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wyklucza prawa dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, przy czym łączna wysokość wszystkich kar umownych określonych w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć wysokości 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, o których mowa w §8 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6, 7 Umowy, Zamawiającemu przysługuje, z zastrzeżeniem zapisu §8 ust. 2, prawo dochodzenia kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
6. Wszelkie reklamacje oraz żądania dotyczące jakości lub terminowości wykonania
Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający będzie zgłaszał bezpośrednio osobie nadzorującej realizację Umowy ze strony Wykonawcy, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt. 2 Umowy, w formie pisemnej.
7. Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie niezwłocznie wszelkich informacji mogących mieć wpływ na realizację Umowy. Wykonawca niezwłocznie udzieli odpowiedzi w formie pisemnej na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze.

§ 11 DODATKOWE POSTANOWIENIA
1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego na osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie warunków niniejszej Umowy.
2. Osoby upoważnione do nadzorowania realizacji Umowy:
1) ze strony Zamawiającego: ……………………………, tel. …………………………, e-mail: …………………………,
2) ze strony Wykonawcy: ……………………………, tel. …………………………, e-mail: …………………………,
3. Zmiana osób upoważnionych do nadzorowania realizacji Umowy, a także numerów i adresów kontaktowych nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia Stron.
4. Wykonawca zapewni odpowiednio dedykowane kanały dla realizacji Zgłoszeń serwisowych przez Zamawiającego – odpowiednio: 
1) Portal serwisowy pod adresem: …………………
2) zgłoszenia mailowe na adres: ………………..
3) zgłoszenia faksowe pod numerem: ………………..
4) zgłoszenia telefoniczne pod numerem: ………………. 
5. Wykonawca zapewni odpowiednio dedykowany numer telefonu dla usług wsparcia doradczego: ………………………… 
6. Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych od dnia podpisania Umowy dostarczy Zamawiającemu listę pracowników Wykonawcy uprawnionych (w tym odpowiednio merytorycznie przeszkolonych) do realizacji prac serwisowych na terenie siedziby Zamawiającego zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do Umowy. Tylko uprawnione osoby znajdujące się na powyższej liście zostaną wpuszczone przez ochronę Zamawiającego na teren siedziby Zamawiającego. 
7. Zmiana osób uprawnionych do realizacji prac serwisowych na terenie siedziby Zamawiającego nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać w toku realizacji Umowy, obowiązujących w organizacji Zamawiającego zasad bezpieczeństwa.
9. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy dostarczy Zamawiającemu proponowany harmonogram prac cyklicznych przewidzianych zakresem Umowy. Harmonogram ten zostanie uzgodniony przez Strony i po uzgodnieniach zatwierdzony przez Zamawiającego. 
10. Zmiana treści harmonogramu opisanego w ustępie poprzedzającym nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego zatwierdzenia zmiany przez Zamawiającego.


§ 12 ZACHOWANIE POUFNOŚCI
1. [bookmark: _Ref271142313]Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy.
2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych. Nie będą uważane za chronione informacje, które:
1) wcześniej stały się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu bezprawnego lub naruszającego Umowę przez którąkolwiek ze Stron,
2) były już znane zgodnie z prawem Stronie otrzymującej, o czym świadczą wiarygodne dowody,
3) były zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony,
4) zostały przekazane stronie otrzymującej przez osobę trzecią nie będącą Stroną Umowy zgodnie z prawem i bez ograniczeń.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy przez swoich pracowników, Podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. [bookmark: _Ref270362464]Strony zobowiązują się do kierowania wszelkiej korespondencji wymagającej formy pisemnej na adresy stron wymienione w komparycji Umowy, a w przypadku zmiany adresu, do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony.
2. W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, doręczenie korespondencji na dotychczasowy adres, wywiera przewidziane prawem skutki prawne.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r., poz. 907), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.).
4. Strony Umowy podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania wszelkich sporów powstałych pomiędzy Stronami, które wynikły w związku z realizacją Umowy i/lub jej interpretacją. O ile rozwiązanie sporu nie powiedzie się, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
5. Integralną częścią Umowy są poniższe Załączniki nr 1-5:
· Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
· Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy
· Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszeniowy
· Załącznik nr 4 – Protokół odbioru prac serwisowych
· Załącznik nr 5 – Lista osób wykonujących prace serwisowe na terenie siedziby Zamawiającego
6. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy, a treścią załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowne.
7. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na interpretację postanowień Umowy.
8. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
9. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym każdej ze Stron.


ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

          …………………………….				                        ……………………………


[bookmark: _Toc329857479]Załącznik nr 1 do Umowy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załącznik nr 2 do Umowy Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 3 do Umowy Formularz zgłoszeniowy (wzór)
Załącznik nr 4 do Umowy Protokół odbioru prac serwisowych (wzór)
Załącznik nr 5 do Umowy Lista osób wykonujących prace serwisowe na terenie siedziby Zamawiającego (wzór)





Załącznik nr 3 do Umowy 
Formularz zgłoszeniowy (wzór)

Warszawa, dnia ……. / ……… / ……………

	Jednostka organizacyjna:
	
	Symbol
	
	
	
	

	


	


             (nazwa i adres Zamawiającego)



	Osoba zgłaszająca:
(nazwisko/telefon/pokój)
	



	Kolejny numer zgłoszenia u Zamawiającego:
	
	
	
	/201….

	Numer w rejestrze zgłoszeń w Portalu serwisowym Wykonawcy:
	
	
	
	/201….

	Nazwa niesprawnego Stanowiska: 
	

	Kategoria nieprawnego Stanowiska:
	

	Producent, nazwa i numer seryjny urządzenia na Stanowisku:
	

	Objawy:




	Uwagi (załączniki):





	Data i godzina wystąpienia Usterki


	Data/godz. zgłoszenia Usterki



	
	

	
	Podpis zgłaszającego 
.......................................................


Załącznik nr 4 do Umowy 

Protokół odbioru prac serwisowych (wzór)

Warszawa, dnia ……. / ……… / ……………

W dniu …………. 20…. r. zrealizowano prace serwisowe dot. przygotowania obejścia/naprawy w zakresie Zgłoszenia serwisowego nr. ……….. / prac konserwacyjnych (czyszczenia podstawowego/szczegółowego) /  przegląd prewencyjny / …. obejmujące prace w zakresie następującego Stanowiska i urządzenia:

1. Nazwa Stanowiska: ……………………………………………………
Producent, Nazwa urządzenia: ……………………………………………………
Numer seryjny: ……………………………………………………
Zakres prac: ……………………………………………………
2. Nazwa Stanowiska: ……………………………………………………
Producent, Nazwa urządzenia: ……………………………………………………
Numer seryjny: ……………………………………………………
Zakres prac: ……………………………………………………
3. Nazwa Stanowiska: ……………………………………………………
Producent, Nazwa urządzenia: ……………………………………………………
Numer seryjny: ……………………………………………………
Zakres prac: ……………………………………………………

Powyższe prace zakończyły się pozytywnie/negatywnie ze względu na …………………………………….. 
							…………………………………………
		Data, godzina i podpis przedstawiciela  
                                                                                                   Zamawiającego *




*Data podpisania niniejszego dokumentu jest datą wykonania obejścia/naprawy/…... tylko i wyłącznie w przypadku pozytywnego wariantu protokołu.
Załącznik nr 5 do Umowy

Lista osób wykonujących prace serwisowe na terenie siedziby Zamawiającego (wzór)

Warszawa, dnia ……. / ……… / ……………

Lista osób Wykonawcy realizujących prace na terenie siedziby Zamawiającego 
Dotyczy: umowy nr	 z dnia  ……………. związanej z realizacją prac serwisowych.

	Lp.
	Imię i nazwisko
	PESEL/numer dowodu
albo innego dokumentu
tożsamości
	Uwagi

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	



	Podpis osoby odpowiedzialnej za nadzór 

	

.......................................................
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Lista urządzeń  Wystawy Głównej.xlsx


Lista urządzeń Wystawy Głównej.xlsx
zainstalowany

		L.p.		Zakres		Galeria		Sygnatura		Nazwa stanowiska		Nazwa		Producent		Model		Ilość		Serial Number		Gwarancja

		1				1		G1_01_01		Galeria 1 - Projekcja na szybę A		Projektror		Panasonic		PT-DZ680		1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		2				1		G1_01_01		Galeria 1 - Projekcja na szybę A		Soczewka projektora		Panasonic		ET-DLE150		1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		3				1		G1_01_01		Galeria 1 - Projekcja na szybę A		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 		1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		4				1		G1_01_01		Galeria 1 - Projekcja na szybę A		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		5				1		G1_01_02		Galeria 1 - Projekcja na szybę B		Projektror		Panasonic		PT-DZ680		1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		6				1		G1_01_02		Galeria 1 - Projekcja na szybę B		Soczewka projektora		Panasonic		ET-DLE150		1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		7				1		G1_01_02		Galeria 1 - Projekcja na szybę B		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 		1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		8				1		G1_01_02		Galeria 1 - Projekcja na szybę B		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		9				1		G1_01_03		Galeria 1 - Projekcja na szybę C		Projektror		Panasonic		PT-DZ680		1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		10				1		G1_01_03		Galeria 1 - Projekcja na szybę C		Soczewka projektora		Panasonic		ET-DLE150		1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		11				1		G1_01_03		Galeria 1 - Projekcja na szybę C		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 		1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		12				1		G1_01_03		Galeria 1 - Projekcja na szybę C		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		13				1		G1_01_04		Galeria 1 - Projekcja na szybę D		Projektror		Panasonic		PT-DZ680		1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		14				1		G1_01_04		Galeria 1 - Projekcja na szybę D		Soczewka projektora		Panasonic		ET-DLE150		1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		15				1		G1_01_04		Galeria 1 - Projekcja na szybę D		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 		1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		16				1		G1_01_04		Galeria 1 - Projekcja na szybę D		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		17				1		G1_01_05		Galeria 1 - Nagłośnienie		Wzbudnik audio		SolidDrive		SD1		8				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		18				1		G1_01_05		Galeria 1 - Nagłośnienie		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		4				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		19				1		G1_01_05		Galeria 1 - Nagłośnienie		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533		1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		20				1		G1_01_05		Galeria 1 - Nagłośnienie		Moduł Audio		ESI		UDJ6		1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		21				1		G1_02_01		Post 89 - Projekcja na ściankę działową		Projektor		Panasonic		PT-DW640		2				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		22				1		G1_02_01		Post 89 - Projekcja na ściankę działową		Soczewka projektora		Panasonic		ET-DLE080		2				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		23				1		G1_02_01		Post 89 - Projekcja na ściankę działową		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533		1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		24				1		G1_02_01		Post 89 - Projekcja na ściankę działową		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		25				1		G1_02_01		Post 89 - Projekcja na ściankę działową		Głośnik szerokopasmowy		AUDAC		Celo 5		2				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		26				1		G1_02_02		Post 89 - Ścianka monitorów		Monitor 46"		Philips		BDL4677XL/00		6				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		27				1		G1_02_02		Post 89 - Ścianka monitorów		Multitouch device 		Coolux		AirScan		2				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		28				1		G1_02_02		Post 89 - Ścianka monitorów		Kontroler stanowiskowy		3Logic		Kontroler: Intel i7 3,5 Ghz, 8MB; DDR3 8GB, MSI B75A-G43; ADATA SSD 120 GB; ATI Fire PRO W7000; Windows 8.1		2		URZĄDZENIE BEZ NUMERU SERYJNEGO		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		29				1		G1_02_02		Post 89 - Ścianka monitorów		Moduł Audio		ESI		UDJ6		2				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		30				1		G1_02_02		Post 89 - Ścianka monitorów		Moduł RS-232		Brainboxes		US-257		2				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		31				1		G1_02_02		Post 89 - Ścianka monitorów		Słuchawka		Crystal Display		CRY-MB-EHH-IH		12				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		32				1		G1_02_02		Post 89 - Ścianka monitorów		Wzmacniacz słuchawkowy		Behringer		HA400		6				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		33				1		G1_02_02		Post 89 - Ścianka monitorów		Zasilacz		WM Mean Well		RS-150-12		1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		34				1		G1_02_02		Post 89 - Ścianka monitorów		Switch		Netgear		JGS524		1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		35				1		G1_02_02		Post 89 - Ścianka monitorów		LED Single Color Dimmer						2				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		36		II		2		G2_01_01		Flora and Fauna in a Foreign Land 		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		1		197620183		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		37		I		2		G2_01_01		Flora and Fauna in a Foreign Land 		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003344		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		38		III		2		G2_01_01		Flora and Fauna in a Foreign Land 		Projektor		Optoma		W501		1		FPM5344AAAAAA0184		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		39		II		2		G2_01_01		Flora and Fauna in a Foreign Land 		Sterownik lokalny DMX		AVT		AVTDMX512		1		Sterownik zainstalowany w Ibrahims Journey G2-02-04		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		40		III		2		G2_01_01		Flora and Fauna in a Foreign Land 		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		41		II		2		G2_01_01		Flora and Fauna in a Foreign Land 		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A08/001062-03		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		42		II		2		G2_01_02		On the way to Polin 		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		1		197620184		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		43		I		2		G2_01_02		On the way to Polin		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE01005981		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		44		II		2		G2_01_02		On the way to Polin 		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A08/001064-03		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		45		II		2		G2_01_03		On the Road 		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		1		197620139		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		46		I		2		G2_01_03		On the road		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009789		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		47		II		2		G2_01_03		On the Road 		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A08/001061-03		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		48		I		2		G2_02_04		Ibrahim's Journey		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE02007387		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		49		III		2		G2_02_04		Ibrahim's Journey		Projektor		Optoma		W401		2		1(Q8TC346AAAAAC0105) / 2(Q8TC346AAAAAC0101)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		50		III		2		G2_02_04		Ibrahim's Journey 		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		51				2		G2_02_04		ibrahim's Journey		Sterownik lokalny DMX		AVT		AVTDMX512		1		URZĄDZENIE BEZ NUMERU SERYJNEGO		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		52		II		2		G2_02_06		The Clearing 		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		2		1(197620152) / 2(197620140)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		53		I		2		G2_02_06		The Clearing		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009783		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		54		II		2		G2_02_06		The Clearing 		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A08/001063-03		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		55		II		2		G2_04_01		Market Tableau		Szyba z folią pojemnościową 21.5" do gestów prostych		ZYTRONIC		ZYBX21-9.0004		1		0001856292		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		56		II		2		G2_04_01		Market Tableau 		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1110340027		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		57		I		2		G2_04_01		Market Tableau		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007676		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		58		I		2		G2_04_01		Market Tableau		Monitor 21.5"		NEC		EA224WMi		3		1(39302464TB) / 2(39302448TB) / 3(39302452TB)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		59		II		2		G2_04_01		Market Tableau 		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		60		II		2		G2_04_02		Market Tableau		Szyba z folią pojemnościową 21.5" do gestów prostych		ZYTRONIC		ZYBX21-9.0004		1		0001856296		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		61		II		2		G2_04_02		Market Tableau 		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1102980023		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		62		I		2		G2_04_02		Market Tableau		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007201		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		63		II		2		G2_04_02		Market Tableau 		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		64		II		2		G2_04_03		Market Tableau		Szyba z folią pojemnościową 21.5" do gestów prostych		ZYTRONIC		ZYBX21-9.0004		1		0001856293		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		65		II		2		G2_04_03		Market Tableau 		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1103010011		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		66		I		2		G2_04_03		Market Tableau		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007205		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		67		II		2		G2_04_03		Market Tableau 		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		68		II		2		G2_04_04		Market Tabelau Ambient 		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		1		197620151		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		69		I		2		G2_04_04		Market Tabelau Ambient		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009816		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		70		II		2		G2_04_04		Market Tabelau Ambient 		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A08/001025-03		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		71		II		2		G2_05_01		Brakteat		Szyba z folią pojemnościową 27" do gestów złożonych		ZYTRONIC		ZYBM27-4.0001		1		0001851780		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		72		II		2		G2_05_01		Brakteat		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1102910223		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		73		I		2		G2_05_01		Brakteat		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007217		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		74		I		2		G2_05_01		Brakteat		Monitor 27"		LG		27EA63V		1		304NDHB02977		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		75		II		2		G2_05_01		Brakteat		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		76		II		2		G2_05_02		Brakteat		Szyba z folią pojemnościową 27" do gestów złożonych		ZYTRONIC		ZYBM27-4.0001		1		0001851779		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		77		II		2		G2_05_02		Brakteat		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1103010027		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		78		I		2		G2_05_02		Brakteat		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007234		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		79		I		2		G2_05_02		Brakteat		Monitor 27"		LG		27EA63V		1		304NDUN02966		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		80		II		2		G2_05_02		Brakteat		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		81		II		2		G2_05_05		Bolesław Privilege 		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		1		197620141		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		82		I		2		G2_05_05		Bolesław Privilege		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003303		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		83		III		2		G2_05_05		Bolesław Privilege		Projektor		Optoma		W501		1		FPM5344AAAAAA0172		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		84		III		2		G2_05_05		Bolesław Privilege 		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		85		II		2		G2_05_05		Bolesław Privilege 		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A08/001076-03		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		86		II		2		G2_06_01		Piśmiennictwo chrześcijańskie i ustawodawstwo kościelne		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1103060068		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		87		I		2		G2_06_01		Piśmiennictwo chrześcijańskie i ustawodawstwo kościelne wobec Żydów i żydowskich konwertytów		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007665		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		88		I		2		G2_06_01		Piśmiennictwo chrześcijańskie i ustawodawstwo kościelne wobec Żydów i żydowskich konwertytów		Monitor 19"		Samsung		S19B420BW		1		ZV69HMBCA01300		36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		89		II		2		G2_06_01		Piśmiennictwo chrześcijańskie i ustawodawstwo kościelne wobec Żydów i żydowskich konwertytów		Szyba z folią pojemnościową 19" do gestów złożonych		ZYTRONIC		ZYBM19-3.0002		1		0001853382		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		90		II		2		G2_06_01		Piśmiennictwo chrześcijańskie i ustawodawstwo kościelne		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		91		II		2		G2_06_02		Żydzi wobec chrześcijan – Sefer chasidim 		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1103080003		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		92		I		2		G2_06_02		Żydzi wobec chrześcijan – Sefer chasidim		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007206		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		93		I		2		G2_06_02		Żydzi wobec chrześcijan – Sefer chasidim		Monitor 19"		Samsung		S19B420BW		1		ZV69HMBCA01340		36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		94		II		2		G2_06_02		Żydzi wobec chrześcijan – Sefer chasidim		Szyba z folią pojemnościową 19" do gestów złożonych		ZYTRONIC		ZYBM19-3.0002		1		8140138/A		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		95		II		2		G2_06_02		Żydzi wobec chrześcijan – Sefer chasidim 		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		96		II		2		G2_06_04		Gniezno Doors Ambient 		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		1		197620197		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		97		I		2		G2_06_04		Gniezno Doors Ambient		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009793		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		98		II		2		G2_06_04		Gniezno Doors Ambient 		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A08/001045-03		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		99		II		2		G2_07_01		Kaliski Statute		Szyba z folią pojemnościową 21.5" do gestów prostych		ZYTRONIC		ZYBX21-9.0005		1		0001856288		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		100		II		2		G2_07_01		Kaliski Statute 		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1102940038		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		101		I		2		G2_07_01		Kaliski Statute		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007754		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		102		I		2		G2_07_01		Kaliski Statute		Monitor 21.5"		NEC		EA224WMi		1		43307305TB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		103		II		2		G2_07_01		Kaliski Statute 		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		104		II		2		G2_08_01		Machzor z Worms		Szyba z folią pojemnościową 21.5" do gestów prostych		ZYTRONIC		ZYBX21-9.0004		1		0001856291		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		105		II		2		G2_08_01		Machzor z Worms 		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1110390031		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		106		I		2		G2_08_01		Machzor z Worms		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007726		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		107		I		2		G2_08_01		Machzor z Worms		Monitor 21.5"		NEC		EA224WMi		1		3X304691TB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		108		II		2		G2_08_01		Machzor z Worms 		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		109		II		2		G2_08_03		Violence		Szyba z folią pojemnościową 21.5" do gestów prostych		ZYTRONIC		ZYBX21-9.0004		1		0001856300		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		110		II		2		G2_08_03		Violence		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1102910227		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		111		I		2		G2_08_03		Violence		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007286		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		112		I		2		G2_08_03		Violence		Monitor 21.5"		NEC		EA224WMi		1		39302446TB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		113		II		2		G2_08_03		Violence		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		114		II		2		G2_09_01		Town Game 		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		3		1(1103060100) / 2(1110340052) / 3(1103120016)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		115		II		2		G2_09_01		Town Game 		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		1		197620198		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		116		I		2		G2_09_01		Town Game 		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009792		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		117		II		2		G2_09_01		Town Game 		Moduł audio na USB		ESI		UDJ6		1		ESS13040863		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		118		II		2		G2_09_01		Town Game 		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A06/001106-02		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		119				2		G2_09_02		Town Game 		Monitor 19"		NEC		EA193mi		3				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		120				2		G2_09_02		Town Game 		Kontroler stanowiskowy		Nexcom				3				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		121				2		G2_09_02		Town Game 		Szyba z folią pojemnościową 19" do gestów prostych						3				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		122		II		2		G2_10_01		Jewish Street		Szyba z folią pojemnościową 30" do gestów prostych		ZYTRONIC		ZYBX30-2.0002		3		1(0001847001) / 2(0001847000) / 3(0001847002)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		123		II		2		G2_10_01		Jewish Street 		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		3		1103080045 / 1103010015 / 1102940004		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		124		I		2		G2_10_01		Jewish Street		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		3		1(TSBE02007227) / 2(TSBE02007214) / 3(TSBE02007722)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		125		I		2		G2_10_01		Jewish Street		Monitor 30"		NEC		PA301W		3		1(38102530tw) / 2(38102510tw) / 3(3810225550TW)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		126		II		2		G2_10_01		Jewish Street 		Transformator		Neutrik		NTE-1		6		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		127		II		2		G2_10_02		Jewish Cemetery		Nakładka dotykowa SAW 21.5"		GeneralTouch		SCTL4B21		1		P301760314130005		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		128		II		2		G2_10_02		Jewish Cemetery 		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1110340016		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		129		I		2		G2_10_02		Jewish Cemetery		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007225		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		130		I		2		G2_10_02		Jewish Cemetery		Monitor 21.5"		NEC		EA224WMi		1		3X304685TB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		131		II		2		G2_10_02		Jewish Cemetery 		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		132		II		2		G2_11_02		Royal Relations 		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		1		197620142		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		133		I		2		G2_11_02		Royal relations		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009812		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		134		II		2		G2_11_02		Royal Relations 		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A06/001105-02		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		135		II		2		G2_12_01		Jewish Expansion Or 100 Communities		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1103060074		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		136		I		2		G2_12_01		Jewish Expansion Or 100 Communities		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003274		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		137		I		2		G2_12_01		Jewish Expansion Or 100 Communities		Monitor 23"		LG		23EA63V		1		307NDAY92704		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		138		I		3		G3_02_01		Model Kraków & Kazimerz- projekcja		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I5		1		TSBE02007284		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		139		II		3		G3_02_01		Model Kraków & Kazimerz- projekcja		Moduł RS-232 na USB		Uport		1250		1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		140		III		3		G3_02_01		Model Kraków & Kazimerz- projekcja		Projektor		Optoma		EH7500		2		1(QJ8N320AAAAAC0020) / 2(Q8JN320AAAAAC004) 		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		141		III		3		G3_02_01		Model Kraków & Kazimerz- projekcja		Soczewka projektora		Optoma		EH7500 Wide LENS		2		1(2430006) / 2(2390001)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		142		III		3		G3_02_01		Model Kraków & Kazimerz- projekcja		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		143		II		3		G3_02_02		Model Kraków & Kazimerz - monitory		Szyba z folią pojemnościową 46" do gestów prostych		ZYTRONIC		ZYBX46-3.0007		8		1(0001842852) / 2(0001842853) / 3(0001842856) / 4(0001842860) / 5(000184859) / 6(0001842861) / 7(0001842854) / 8(0001842851)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		144		II		3		G3_02_02		Model Kraków & Kazimerz - monitory		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		8		1(197620174) / 2(197620173) / 3(197620109) / 4(197620110) / 5(197620108) / 6(197620107) / 7(199630003) /  8(199630004)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		145		I		3		G3_02_02		Model Kraków & Kazimerz - monitory		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		8		1(TSBE02007238) / 2(TSBE02007273) / 3(TSBE02007258) / 4(TSBE02007233) / 5(TSBE02007237) / 6(TSBE02007280) / 7(TSBE02007290) / 8(TSBE02007257)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		146		I		3		G3_02_02		Model Kraków & Kazimerz - monitory		Monitor 46"		Samsung		UD46C-B		8		1(ZB7UHSPDB00020) / 2(ZB7UHSPDB00019) / 3(ZB7UHSPDB00130) / 4(ZB7UHSPDB00161) / 5(ZB7UHSPDB00017) / 6(ZB7UHSPDB00008) / 7(ZB7UHSPDB00018) / 8(ZB7UHSPDB00013)		36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		147		II		3		G3_02_02		Model Kraków & Kazimerz - monitory		Transformator		Neutrik		NTE-1		16		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		148		II		3		G3_02_02		Model Kraków & Kazimerz - monitory		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		4		1(A06/001260-02) / 2(A08/001028-03) / 3(A06/001258-02) / 4(A08/001027-03)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		149		I		3		G3_02_03		Model Kraków & Kazimerz- stół		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I5		1		TSBE02007659		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		150		III		3		G3_02_03		Model Kraków & Kazimerz- stół		Projektor		Panasonic		PT-DX610ESJ		3		1(SH3622085) / 2(SH3642118) / 3(SH3622115)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		151		III		3		G3_02_03		Model Kraków & Kazimerz- stół		Soczewka projektora		Panasonic		ET-DLE080		3		1(13100110B) / 2(13100187B) / 3(13100143B)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		152		III		3		G3_02_03		Model Kraków & Kazimerz- stół		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				3		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		153		II		3		G3_03_02		Mapa wielowyznaniowości i Debaty religijne 		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		2		1(1102980019) / 2(1102910249)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		154		II		3		G3_03_02		Mapa wielowyznaniowości i Debaty religijne 		Ramka IR custom multitouch do gestów złożonych		PQLabs				1		URZĄDZENIE BEZ NUMERU SERYJNEGO		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		155		I		3		G3_03_02		Mapa wielowyznaniowości i Debaty religijne 		Kontroler stanowiskowy		3Logic		Kontroler: Intel i7 3,5 Ghz, 8MB; DDR3 8GB, MSI B75A-G43; ADATA SSD 120 GB; ATI Fire PRO W7000; Windows 8.1		1		URZĄDZENIE BEZ NUMERU SERYJNEGO		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		156		III		3		G3_03_02		Mapa wielowyznaniowości i Debaty religijne 		Projektor		Optoma		X306ST		4		1(Q8TU319AAAAA0347) / 2(Q8TU322AAAAAC0062) / 3(Q8TU322AAAAAC0092) / 4(Q8TU322AAAAAC0118)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		157		II		3		G3_03_02		Mapa wielowyznaniowości i Debaty religijne 		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		158		III		3		G3_03_02		Mapa wielowyznaniowości i Debaty religijne 		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				4		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		159		II		3		G3_03_04		Legenda o trzech hostiach		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1102090091		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		160		II		3		G3_03_04		Legenda o trzech hostiach		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		161		I		3		G3_03_04_A		Legenda o trzech hostiach		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE01007706		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		162		II		3		G3_03_04_A		Legenda o trzech hostiach		Szyba z folią pojemnościową 24" do gestów prostych		ZYTRONIC		ZYBX24-5.0003		1		0001856308		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		163		I		3		G3_03_04_A		Legenda o trzech hostiach		Monitor 24"		NEC		EA244WMi		1		3X111809NB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		164		II		3		G3_04_01		Szulchan Aruch		Nakładka dotykowa SAW 17" do gestów złożonych		GeneralTouch		SCTL4B17		2		1(P301759714120003) / 2(P3011759714120004)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		165		II		3		G3_04_01		Szulchan Aruch 		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		2		1(1110340005) / 2(1102910217)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		166		I		3		G3_04_01		Szulchan Aruch		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		2		1(TSBE02007282) / 2(TSBE02007220)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		167		I		3		G3_04_01		Szulchan Aruch		Monitor 17"		NEC		175M		2		1(39537464NB) / 2(39537465NB)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		168		II		3		G3_04_01		Szulchan Aruch 		Transformator		Neutrik		NTE-1		4		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		169		II		3		G3_05_02		Wirtualna biblioteka – stół		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1102940049		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		170		I		3		G3_05_02		Wirtualna biblioteka - stół		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007333		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		171		I		3		G3_05_02		Wirtualna biblioteka - stół		Monitor 46"		Hyundai		D46AM		1		D46AMB0S30R00062		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		172		I		3		G3_05_02		Wirtualna biblioteka - stół		Ramka IR 46" multitouch do gestów złożonych		PQLabs				1		HT-8046B / T460B-000172		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		173		II		3		G3_05_02		Wirtualna biblioteka – stół		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		174		II		3		G3_05_03		Wirtualna biblioteka - pulpity		Ramka IR 21.5" do gestów złożonych		PQLabs				4		1(21514589) / 2(21514588) / 3(21514592) / 4(21514520)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		175		II		3		G3_05_03		Wirtualna biblioteka – pulpity 		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		4		1(1102940050) / 2(1102980033) / 3(1102910224) / 4(1110340001)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		176		I		3		G3_05_03		Wirtualna biblioteka - pulpity		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		4		1(TSBE01005123) / 2(TSBE02007194) / 3(TSBE02007236) / 4(TSBE02007200)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		177		I		3		G3_05_03		Wirtualna biblioteka - pulpity		Monitor 21.5"		NEC		EA224WMi		4		1(3X303787TB) / 2(3X304670TB) / 3(3X304696TB) / 4(3X304585TB)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		178		II		3		G3_05_03		Wirtualna biblioteka – pulpity 		Transformator		Neutrik		NTE-1		8		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		179		II		3		G3_05_04		Dźwięk skupienia 		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		2		1(197620137) / 2(197620138)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		180		I		3		G3_05_04		Dźwięk skupienia		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE01005971
		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		181		II		3		G3_05_04		Dźwięk skupienia 		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A08/001026-03		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		182		II		3		G3_06_01		Audio Waad 		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1102910238		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		183		II		3		G3_06_01		Audio Waad 		Głośnik szerokopasmowy ścienny		Monacor		SP-10/4		1		URZĄDZENIE BEZ NUMERU SERYJNEGO		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		184		I		3		G3_06_01		Audio Waad		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003307		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		185		II		3		G3_06_01		Audio Waad 		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		186		II		3		G3_06_01		Audio Waad 		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A08/001013-03		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		187		II		3		G3_06_02		Pinkas		Nakładka dotykowa SAW 24" do gestów złożonych		GeneralTouch		SCTL4B24		1		P301760514130010 + K101708814080020		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		188		II		3		G3_06_02		Pinkas		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1102910248		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		189		I		3		G3_06_02		Pinkas		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007279		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		190		I		3		G3_06_02		Pinkas		Monitor 24"		NEC		EA244WMi		1		3X111776NB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		191		II		3		G3_06_02		Pinkas		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		192		II		3		G3_06_03		Pinczew		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		2		1(1103060079) / 2(1102980021)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		193		I		3		G3_06_03		Pinczew		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003307		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		194		II		3		G3_07_01		Apoteoza Gdańska		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1103010020		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		195		I		3		G3_07_01		Apoteoza Gdańska		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007389		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		196		I		3		G3_07_01		Apoteoza Gdańska		Monitor 18.5"		DELL		E1912H		1		CN-0KCCCP-72872-38L-A8UM		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		197		II		3		G3_07_01		Apoteoza Gdańska		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		198		II		3		G3_07_03		Zamość		Szyba z folią pojemnościową 21.5" do gestów prostych		ZYTRONIC		ZYBX21-9.0004		1		0001856299		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		199		II		3		G3_07_03		Zamość		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1110340028		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		200		I		3		G3_07_03		Zamość		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007241		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		201		I		3		G3_07_03		Zamość		Monitor 21.5"		NEC		EA224WMi		1		3X304694TB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		202		II		3		G3_07_03		Zamość		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		203		II		3		G3_07_06		Arendarz		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1102910239		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		204		I		3		G3_07_06		Arendarz		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007193		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		205		I		3		G3_07_06		Arendarz		Monitor 18.5"		DELL		E1912H		1		CN-0KCCCP-72872-38L-A9EM		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		206		II		3		G3_07_06		Arendarz		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		207		II		3		G3_07_10		Latyfundia		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		2		1(1102940003) / 2(1103120017)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		208		I		3		G3_07_10		Latyfundia		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE01005980		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		209		II		4		G4_01_03		Korytarz ognia		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		2		1(197620104) / 2(197620103)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		210		I		4		G4_01_03		Korytarz ognia		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009787		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		211		II		4		G4_01_03		Korytarz ognia		Subwoofer aktywny		Ecler		Audeo SB 110P		1		201800004		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		212		II		4		G4_01_03		Korytarz ognia		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A08/001017-03		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		213		II		4		G4_02_01		Żółkiew		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		2		1(197620126) / 2(197620125)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		214		I		4		G4_02_01		Żółkiew		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009790		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		215		II		4		G4_02_01		Żółkiew		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A08/001052-03		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		216		I		4		G4_03_01_A		Muntz + Cytaty + Postacie		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I5		1		TSBE02007723		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		217		III		4		G4_03_01_A		Muntz + Cytaty + Postacie		Projektor		Optoma		EH7500		2		1(Q8JN320AAAAAC0012) / 2(Q8JN320AAAAAC0008)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		218		III		4		G4_03_01_A		Muntz + Cytaty + Postacie 		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		219		III		4		G4_03_01_A		Muntz + Cytaty + Postacie		Soczewka projektora		Optoma		EH7500 Wide LENS		2		1(3420005) / 2(3240008)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		220		I		4		G4_03_01_B		Fasada tawerny + Postacie		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003347		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		221		III		4		G4_03_01_B		Fasada tawerny + Postacie		Projektor		Optoma		X306ST		1		Q8TU322AAAAAC0108		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		222		III		4		G4_03_01_B		Fasada tawerny + Postacie 		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		223		I		4		G4_03_01_C		Fasada życie codzienne + Postacie		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003280		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		224		III		4		G4_03_01_C		Fasada życie codzienne + Postacie		Projektor		Optoma		X306ST		1		Q8TU322AAAAAC0122		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		225		III		4		G4_03_01_C		Fasada życie codzienne + Postacie 		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		226		I		4		G4_03_01_D		Fasada synagogi + Postacie		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003356		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		227		III		4		G4_03_01_D		Fasada synagogi + Postacie		Projektor		Optoma		EX855		1		B249AAAAAC0028		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		228		III		4		G4_03_01_D		Fasada synagogi + Postacie		Soczewka projektora		Optoma		EX855 OPLENS-A02		1		LENS-A02 3210037		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		229		III		4		G4_03_01_D		Fasada synagogi + Postacie 		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		230		I		4		G4_03_01_E		Fasada kościoła + Postacie		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003304		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		231		III		4		G4_03_01_E		Fasada kościoła + Postacie		Projektor		Optoma		EW631		1		FPE9333AAAAAA0420		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		232		III		4		G4_03_01_E		Fasada kościoła + Postacie 		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		233		I		4		G4_03_01_F		Rynki + Postacie		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		2		(KRAM - TSBE03003276)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		234		III		4		G4_03_01_F		Rynki + Postacie		Projektor		Optoma		EX307UST		1		Q8UP338AAAAAC0048		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		235		I		4		G4_03_01_G		Odgłosy dla miasteczka		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003324		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		236		II		4		G4_03_01_G		Odgłosy dla miasteczka  		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		10		1(197620097) / 2(197620098) / 3(1976200187) / 4(197630002) / 5(197630001) / 6(197630076) / 7(197200186) / 8(197300185) / 9(197620340) / 10(197620339) 		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		237		II		4		G4_03_01_G		Odgłosy dla miasteczka  		Moduł audio na USB		ESI		UDJ6		1		ESS13040611		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		238		II		4		G4_03_01_G		Odgłosy dla miasteczka  		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		5		1(A06/001197-02) / 2(A08/001019-03) / 3(A06/001198-02) / 4(A08/001018-03) / 5(A08/001020-03)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		239		II		4		G4_03_02		Kram 3		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		IC8		1		207530347		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		240		II		4		G4_03_02		Kram 3		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A06/001095-02		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		241		I		4		G4_03_02		Kram 3		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B842		1		TSBE01007981		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		242		I		4		G4_03_02		Kram 3		Monitor 46"		Samsung		UD46C-B		2		1(ZB7UHSPDA00162) / 2(ZB7UHSPDA00184)		36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		243		I		4		G4_03_02		Kram 3		Ramka IR 2x46" multitouch do gestów złożonych		PQLabs				1		URZĄDZENIE BEZ NUMERU SERYJNEGO		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		244		II		4		G4_03_03		Kram 1		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		IC8		1		207530348		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		245		II		4		G4_03_03		Kram 1		Ramka IR custom multitouch do gestów złożonych		PQLabs				1		URZĄDZENIE BEZ NUMERU SERYJNEGO		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		246		I		4		G4_03_03		Kram 1		Kontroler stanowiskowy		3Logic		Kontroler: Intel i7 3,5 Ghz, 8MB; DDR3 8GB, MSI B75A-G43; ADATA SSD 120 GB; ATI Fire PRO W7000; Windows 8.1		1		URZĄDZENIE BEZ NUMERU SERYJNEGO		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		247		III		4		G4_03_03		Kram 1		Projektor		Optoma		X306ST		4		1(Q8TU322AAAAAC0065) / 2(Q8TU322AAAAAC0331) / 3(Q8TU322AAAAAC0113) / 4(Q8TU322AAAAAC0120)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		248		III		4		G4_03_03		Kram 1		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				4		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		249		II		4		G4_03_03		Kram 1		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A06/001166-02		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		250		II		4		G4_04_01		Kontuar		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		2		1(197620146) / 2(197620117)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		251		I		4		G4_04_01		Kontuar		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003368		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		252		III		4		G4_04_01		Kontuar		Projektor		Optoma		W306ST		1		Q8TV346AAAAAC0293		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		253		III		4		G4_04_01		Kontuar		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		254		II		4		G4_04_01		Kontuar		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A06/001270-02		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		255		II		4		G4_04_03		Tawerna muzyka		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		3		1(197630042) / 2(197630039) / 3(197620118)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		256		II		4		G4_04_03		Tawerna muzyka		Karta audio USB		Digitus		USB Full-Duplex 7.1		1		13440617881		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		257		I		4		G4_04_03		Tawerna muzyka		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009819		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		258		II		4		G4_04_03		Tawerna muzyka		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		2		1(A06/001300-02) / 2(A06/001299-02)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		259		II		4		G4_04_04		Stajnia		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		1		197630055		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		260		I		4		G4_04_04		Stajnia		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003319		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		261		II		4		G4_04_04		Stajnia		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A06/001298-02		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		262		I		4		G4_05_01		Dom		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003331		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		263		III		4		G4_05_01		Dom		Projektor		Optoma		W306ST		1		Q8TV346AAAAAC0268		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		264		III		4		G4_05_01		Dom		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		265		II		4		G4_05_05		Dźwięki domu		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		2		1(197620133) / 2(197620134)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		266		I		4		G4_05_05		Dźwięki domu		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009799		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		267		II		4		G4_05_05		Dźwięki domu		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A06/001078-02		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		268		II		4		G4_06_01		Kościół Frank		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		2		1(197620099) / 2(197620100)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		269		I		4		G4_06_01		Kościół Frank		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003367		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		270		III		4		G4_06_01		Kościół Frank		Projektor		Optoma		EW631		1		FPE9333AAAAAA0483		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		271		III		4		G4_06_01		Kościół Frank		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		272		II		4		G4_06_01		Kościół Frank		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A08/001099-03		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		273		II		4		G4_07_01		Synagoga		Nakładka dotykowa SAW 24" do gestów złożonych		GeneralTouch		SCTL4B24		1		BRAK NUMERU SERYJNEGO		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		274		I		4		G4_07_01		Synagoga		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007209		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		275		I		4		G4_07_01		Synagoga		Monitor 24"		NEC		PA242W		1		3X102355TW		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		276		II		4		G4_07_02		Synagoga		Nakładka dotykowa SAW 24" do gestów złożonych		GeneralTouch		SCTL4B24		1		P301760514130003		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		277		I		4		G4_07_02		Synagoga		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007688		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		278		I		4		G4_07_02		Synagoga		Monitor 24"		NEC		PA242W		1		3X102344TW		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		279		II		4		G4_07_06		Dźwięki pieśni		Głośnik szerokopasmowy ścienny		Ecler		Ambit 106		4		1(197630061) / 2(197630062) / 3(197620131) / 4(197620132)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		280		I		4		G4_07_06		Dźwięki pieśni		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009813		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		281		II		4		G4_07_06		Dźwięki pieśni		Moduł audio na USB		ESI		UDJ6		1		ESS13040862		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		282		II		4		G4_07_06		Dźwięki pieśni		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		2		1(A06/001212-02) / 2(A06/001297-02)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		283		II		4		G4_07_03		Bima		Nakładka dotykowa SAW 24" do gestów złożonych		KeeTouch		brak		1		BRAK NUMERU SERYJNEGO		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		284		I		4		G4_07_03		Bima		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007713		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		285		I		4		G4_07_03		Bima		Monitor 24"		NEC		PA242W		1		3X102307TW		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		286		II		4		G4_07_04		Bima+		Nakładka dotykowa SAW 24"		GeneralTouch		SCTL4B24		1		P301760514130004		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		287		I		4		G4_07_04		Bima+		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007211		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		288		I		4		G4_07_04		Bima+		Monitor 24"		NEC		PA242W		1		???		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		289		II		4		G4_09_01		Lefin and Haskalah		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		2		1(1102910212) / 2(1102940016)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		290		I		4		G4_09_01		Lefin and Haskalah		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003372		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		291		III		4		G4_09_01		Lefin and Haskalah		Projektor		Panasonic		PT-DZ680EL		1		SH3622029		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		292		III		4		G4_09_01		Lefin and Haskalah		Soczewka projektora		Panasonic		ET-DLE080		1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		293		III		4		G4_09_01		Lefin and Haskalah		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		294		II		4		G4_10_01		Cmentarz		Szyba z folią pojemnościową 24" do gestów prostych		ZYTRONIC		ZYBX24-5.0003		1		0001856307		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		295		II		4		G4_10_01		Cmentarz		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1101120031		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		296		I		4		G4_10_01		Cmentarz		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007210		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		297		I		4		G4_10_01		Cmentarz		Monitor 24"		NEC		EA244WMi		1		3Y118871NB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		298		II		4		G4_10_01		Cmentarz		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		299		II		4		G4_11_01		Besht and Hasidism		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		2		1(1110340050) / 2(1103010029)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		300		I		4		G4_11_01		Besht and Hasidism		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003341		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		301		III		4		G4_11_01		Besht and Hasidism		Projektor		Panasonic		PT-DW640ELS		1		SH3652012		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		302		III		4		G4_11_01		Besht and Hasidism		Soczewka projektora		Panasonic		ET-DLE150		1		JY9620057		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		303		III		4		G4_11_01		Besht and Hasidism		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		304		II		4		G4_12_01		Gaon		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		2		1(1102980035) / 2(1102940014)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		305		I		4		G4_12_01		Gaon		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I5		1		TSBE02007706		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		306		III		4		G4_12_01		Gaon		Projektor		Panasonic		PT-DW640ELS		2		1(SH3622081) / 2(SH3652006)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		307		III		4		G4_12_01		Gaon		Soczewka projektora		Panasonic		ET-DLE150		2		1(JY3620028) / 2(JY3620038)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		308		III		4		G4_12_01		Gaon		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		309		II		5		G5_01_01		Podróż do miasta		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1102940010		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		310		I		5		G5_01_01		Podróż do miasta		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009809		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		311		II		5		G5_02_01		Bitwy		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		2		1(1102940040) / 2(1103010049)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		312		I		5		G5_02_01		Bitwy		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009782		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		313		I		5		G5_02_02		1795-1815		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE01005996		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		314		I		5		G5_02_02		1795-1815		Monitor 32"		Samsung		MD32B		1		Z9R6HS1D201106		36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		315		II		5		G5_03_01		Sytuacja prawna Żydów		Szyba z folią pojemnościową 24" do gestów prostych		ZYTRONIC		ZYBX24-5.0003		3		1(0001856312) / 2(0001856310) / 3(0001856311)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		316		II		5		G5_03_01		Sytuacja prawna Żydów		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		3		1110390060 / 1102910201 / 1102090026		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		317		II		5		G5_03_01		Sytuacja prawna Żydów		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		1		197620105		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		318		I		5		G5_03_01		Sytuacja prawna Żydów		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		3		1(TSBE02007204) / 2(TSBE02007785) / 3(TSBE02007704)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		319		I		5		G5_03_01		Sytuacja prawna Żydów		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003300		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		320		I		5		G5_03_01		Sytuacja prawna Żydów		Monitor 24"		NEC		EA244WMi		3		1(3Y118934NB) / 2(3Y119043NB) / 3(3Y119046NB)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		321		III		5		G5_03_01		Sytuacja prawna Żydów		Projektor		Panasonic		PT-DZ570E		1		SH3642006		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		322		II		5		G5_03_01		Sytuacja prawna Żydów		Transformator		Neutrik		NTE-1		6		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		323		III		5		G5_03_01		Sytuacja prawna Żydów		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		324		II		5		G5_03_01		Sytuacja prawna Żydów		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A08/001051-03		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		325		II		5		G5_04_01		Salon Debaty		Szyba z folią pojemnościową 55" do gestów złożonych		ZYTRONIC		ZYBM55-0.0006		1		0001851773		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		326		I		5		G5_04_01		Salon Debaty		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007725		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		327		I		5		G5_04_01		Salon Debaty		Monitor 55"		LG		55WV70		1		312MAXS8A658		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		328		II		5		G5_04_02		Judyta - Nowa Elita Żydowska		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1102430007		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		329		I		5		G5_04_02		Judyta - Nowa Elita Żydowska		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003277		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		330		I		5		G5_04_02		Judyta - Nowa Elita Żydowska		Monitor 27"		LG		27EA63V		1		307NDX092298		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		331		II		5		G5_04_02		Judyta - Nowa Elita Żydowska		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		332		II		5		G5_04_03		Szum debaty		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		1		197620106		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		333		I		5		G5_04_03		Szum debaty		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009795		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		334		II		5		G5_04_03		Szum debaty		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A08/001075-03		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		335		I		5		G5_05_01		Życie żydowskie - zmiany i rewolucje		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003359		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		336		III		5		G5_05_01		Życie żydowskie - zmiany i rewolucje		Projektor		Optoma		EX631		1		FPE8336AAAAAA0373		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		337		III		5		G5_05_01		Życie żydowskie - zmiany i rewolucje		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		338		II		5		G5_05_02		Ślub		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		4		1(197620147) / 2(197620148) / 3(197630101) / 4(197630102)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		339		I		5		G5_05_02		Ślub		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009817		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		340		II		5		G5_05_02		Ślub		Moduł audio na USB		ESI		UDJ6		1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		341		II		5		G5_05_02		Ślub		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		2		A08/001047-03 / A08/001046-03		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		342		II		5		G5_06_02		Biurko Lewinsona		Nakładka dotykowa SAW 24" do gestów złożonych		GeneralTouch		SCTL4B24		1		P301760514130007		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		343		II		5		G5_06_02		Biurko Lewinsona		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1103120019		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		344		I		5		G5_06_02		Biurko Lewinsona		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007755		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		345		I		5		G5_06_02		Biurko Lewinsona		Monitor 24"		NEC		EA244WMi		1		3X111728NB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		346		II		5		G5_06_02		Biurko Lewinsona		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		347		II		5		G5_06_03		Hacfira		Nakładka dotykowa SAW 20" do gestów złożonych		GeneralTouch		SCTL4B20		1		P301761014130002		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		348		II		5		G5_06_03		Hacfira		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1102910203		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		349		I		5		G5_06_03		Hacfira		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007226		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		350		I		5		G5_06_03		Hacfira		Monitor 20"		NEC		2090UXi		1		38705430TB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		351		II		5		G5_06_03		Hacfira		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		352		I		5		G5_07_01		Jeden dzień w Jesziwie + zegar		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		2		1(TSBE03003357) / 2(TSBE03003337)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		353		III		5		G5_07_01		Jeden dzień w Jesziwie + zegar		Projektor		Panasonic		PT-DZ680EL		1		SH3622028		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		354		III		5		G5_07_01		Jeden dzień w Jesziwie + zegar		Projektor		Optoma		EH2060		1		DOG1103113270061		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		355		III		5		G5_07_01		Jeden dzień w Jesziwie + zegar		Soczewka projektora		Panasonic		ET-DLE080		1		13100194B		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		356		II		5		G5_07_01		Jeden dzień w Jesziwie + zegar		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		1		197620189		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		357		III		5		G5_07_01		Jeden dzień w Jesziwie + zegar		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		358		III		5		G5_07_01		Jeden dzień w Jesziwie + zegar		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		359		II		5		G5_07_01		Jeden dzień w Jesziwie + zegar		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A06/001108-02		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		360		II		5		G5_08_01		Główna projekcja o chasydyźmie		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		2		1(1103120003) / 2(1103010024)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		361		I		5		G5_08_01		Główna projekcja o chasydyźmie		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003365		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		362		III		5		G5_08_01		Główna projekcja o chasydyźmie		Projektor		Panasonic		PT-VX410ZEJ		1		DB3630199		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		363		II		5		G5_08_01		Główna projekcja o chasydyźmie		Transformator		Neutrik		NTE-1		4		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		364		III		5		G5_08_01		Główna projekcja o chasydyźmie		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		365		II		5		G5_08_03		Kwitle		Nakładka dotykowa SAW 21.5" do gestów złożonych		GeneralTouch		SCTL4B21		1		P301760314130004		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		366		II		5		G5_08_03		Kwitle		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1102910225		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		367		I		5		G5_08_03		Kwitle		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007232		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		368		I		5		G5_08_03		Kwitle		Monitor 21.5"		NEC		EA224WMi		1		3X304697TB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		369		II		5		G5_08_03		Kwitle		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		370		I		5		G5_08_04		Chasydzkie opowieści z życia w sztyblu		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009806		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		371		II		5		G5_08_05		Chasydzkie opowieści z życia w sztyblu		Głośnik typu radio		Monacor		SP-10/4		2		URZĄDZENIE BEZ NUMERU SERYJNEGO		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		372		II		5		G5_08_05		Chasydzkie opowieści z życia w sztyblu		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A08/001040-03		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		373		III		5		G5_09_01		Dworzec		Projektor		Optoma		W501		1		FPM5344AAAAAA0159		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		374		III		5		G5_09_01		Dworzec 		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		375		I		5		G5_09_01-08		Dworzec		Kontroler stanowiskowy		3Logic		Stacja graficzna WATCHOUT: Intel Core i7-3970X Extreme Edition, Hexa Core, 3.5GHz, 15MB;  ASUS ROG RAMPAGE IV EXTREME; Corsair Vengeance Low Profile 2x8GB 1866MHz DDR3 CL10;  HP ATI FirePro W7000 4GB PCIe x16 Card; SanDisk SSD Standard G25 64GB SATA3 2,5'' - 2 szt; Windows 7		2		URZĄDZENIE BEZ NUMERU SERYJNEGO		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		376		III		5		G5_09_02		Dworzec		Projektor		Optoma		W501		1		FPM5344AAAAAA0030		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		377		III		5		G5_09_02		Dworzec		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		378		III		5		G5_09_03		Dworzec		Projektor		Optoma		W501		1		FPM5344AAAAAA0176		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		379		III		5		G5_09_03		Dworzec		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		380		III		5		G5_09_04		Dworzec		Projektor		Optoma		W501		1		FPM5344AAAAAA0179		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		381		III		5		G5_09_04		Dworzec		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		382		III		5		G5_09_05		Dworzec		Projektor		Optoma		W501		1		FPM5344AAAAAA0168		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		383		III		5		G5_09_05		Dworzec		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		384		III		5		G5_09_06		Dworzec		Projektor		Optoma		W501		1		FPM5344AAAAAA0173		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		385		III		5		G5_09_06		Dworzec		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		386		III		5		G5_09_07		Dworzec		Projektor		Optoma		W501		1		FPM5344AAAAAA0165		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		387		III		5		G5_09_07		Dworzec		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		388		III		5		G5_09_08		Dworzec		Projektor		Optoma		W501		1		FPM5344AAAAAA0160		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		389		III		5		G5_09_08		Dworzec		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		390		II		5		G5_09_09		Dworzec dźwięk		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		4		1(197620166) / 2(197620165) / 3(197620160) / 4(197620159)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		391		I		5		G5_09_09		Dworzec dźwięk		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009803		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		392		II		5		G5_09_09		Dworzec dźwięk		Moduł audio na USB		ESI		UDJ6		1		ESS13040858		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		393		II		5		G5_09_09		Dworzec dźwięk		Subwoofer aktywny		Ecler		Audeo SB 110P		1		201800159		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		394		II		5		G5_09_09		Dworzec dźwięk		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		2		1(A06/001200-02) / 2(A06/001199-02)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		395		II		5		G5_09_10		Dworzec krajobraz kanapa		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		4		1(110312026) / 2(1103010014) / 3(1102940059) / 4(1102940012)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		396		II		5		G5_09_10		Dworzec krajobraz kanapa		Karta audio USB		Digitus		USB Full-Duplex 7.1		1		13440617880		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		397		I		5		G5_09_10		Dworzec krajobraz kanapa		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009785		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		398		II		5		G5_11_01		Warsztat Bałuty		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		2		1(197620175) / 2(197620176)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		399		I		5		G5_11_01		Warsztat Bałuty		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003287		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		400		II		5		G5_11_01		Warsztat Bałuty		Moduł audio na USB		ESI		UDJ6		1		ESS13040876		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		401		III		5		G5_11_01		Warsztat Bałuty		Projektor		Optoma		W501		1		FPM5344AAAAAA0167		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		402		III		5		G5_11_01		Warsztat Bałuty		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		403		II		5		G5_11_01		Warsztat Bałuty		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A06/001235-02		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		404		II		5		G5_11_02		Warsztat krajobraz dźwiękowy do domu tkacza		Głośnik szerokopasmowy		Monacor		SP-10/4		1		URZĄDZENIE BEZ NUMERU SERYJNEGO		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		405		I		5		G5_11_02		Warsztat krajobraz dźwiękowy do domu tkacza		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009808		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		406		II		5		G5_11_02		Warsztat krajobraz dźwiękowy do domu tkacza		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A06/001167-02		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		407		II		5		G5_12_01		Ex pałac - popiersia		Szyba z folią pojemnościową 18.5" do gestów prostych		ZYTRONIC		ZYBM18-6.0010		1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		408		II		5		G5_12_01		Ex pałac - popiersia		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1103120005		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		409		I		5		G5_12_01		Ex pałac - popiersia		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		410		I		5		G5_12_01		Ex pałac - popiersia		Monitor 18.5"		DELL		E1912H		1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		411		II		5		G5_12_01		Ex pałac - popiersia		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		412		II		5		G5_12_04		Borysław		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1103010055		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		413		I		5		G5_12_04		Borysław		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003311		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		414		I		5		G5_12_04		Borysław		Monitor 55"		Hyundai		D55AM		1		D55AMBAA3BG00004		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		415		II		5		G5_12_04		Borysław		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		416		II		5		G5_13_01		Gottlieb		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1102910244		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		417		I		5		G5_13_01		Gottlieb		Monitor		Hyundai		D42AM		1		D42AMB0L30R00225		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		418		I		5		G5_13_01		Gottlieb		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003302		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		419		II		5		G5_13_01		Gottlieb		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		420		II		5		G5_13_02		Lesser - pogrzeb pięciu poległych		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1102910226		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		421		I		5		G5_13_02		Lesser - pogrzeb pięciu poległych		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007231		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		422		I		5		G5_13_02		Lesser - pogrzeb pięciu poległych		Monitor 19"		Samsung		S19B420BW		1		ZV69HMBCA01199		36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		423		II		5		G5_13_02		Lesser - pogrzeb pięciu poległych		Szyba z folią pojemnościową 19" do gestów prostych		ZYTRONIC		ZYBX19-3.0007		1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		424		II		5		G5_13_02		Lesser - pogrzeb pięciu poległych		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		425		II		5		G5_13_03		Izraelita		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1103060090		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		426		I		5		G5_13_03		Izraelita		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007274		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		427		I		5		G5_13_03		Izraelita		Monitor 19"		Samsung		S19B420BW		1		ZV69HMBCA01372		36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		428		II		5		G5_13_03		Izraelita		Szyba z folią pojemnościową 19" do gestów prostych		ZYTRONIC		ZYBX19-3.0007		1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		429		II		5		G5_13_03		Izraelita		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		430		II		5		G5_13_04		Tłomackie - inauguracja		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		1		197630040		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		431		I		5		G5_13_04		Tłomackie - inauguracja		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009805		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		432		II		5		G5_13_04		Tłomackie - inauguracja		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A08/001057-A03		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		433		II		5		G5_14_01		Fala pogromów		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		2		1(1103120014) / 2(1102980022)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		434		I		5		G5_14_01		Fala pogromów		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003298		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		435		III		5		G5_14_01		Fala pogromów		Projektor		Optoma		W501		1		FPM5344AAAAAA0177		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		436		II		5		G5_14_01		Fala pogromów		Subwoofer pasywny do zabudowy		Ecler		ICSB10L		1		204150176		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		437		II		5		G5_14_01		Fala pogromów		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		438		III		5		G5_14_01		Fala pogromów		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		439		II		5		G5_14_01		Fala pogromów		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A06/001165-02		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		440		I		5		G5_15_01		Autoemancypacja		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		2		1(TSBE02007203) / 2(TSBE02007213)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		441		I		5		G5_15_01		Autoemancypacja		Monitor 19" dotykowy		Hyundai		190MLI		2		1(D1912MAC0BR00307) / 2(D1912MAC0BR00312)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		442		II		5		G5_15_02		Autoemancypacja (projekcja)		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		3		1(197630074) / 2(197630073) / 3(197620191)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		443		II		5		G5_15_02		Autoemancypacja (projekcja)		Karta audio USB		Digitus		USB Full-Duplex 7.1		1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		444		I		5		G5_15_02		Autoemancypacja (projekcja)		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003364		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		445		III		5		G5_15_02		Autoemancypacja (projekcja)		Projektor		Optoma		W306ST		1		Q8TV346AAAAAC0266		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		446		III		5		G5_15_02		Autoemancypacja (projekcja)		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		447		II		5		G5_15_02		Autoemancypacja (projekcja)		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		2		1(A06/001236-02) / 2(A06/001233-02)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		448		I		5		G5_16_01		Emigracja		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003292		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		449		III		5		G5_16_01		Emigracja		Projektor		Optoma		W501		1		FPM5344AAAAAA0070		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		450		III		5		G5_16_01		Emigracja		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		451		II		5		G5_16_04		Listy emigrantów		Szyba z folią pojemnościową 20" do gestów prostych		ZYTRONIC		ZYBX20-5.0006		1		0001847026		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		452		II		5		G5_16_04		Listy emigrantów		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1110340057		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		453		I		5		G5_16_04		Listy emigrantów		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007196		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		454		I		5		G5_16_04		Listy emigrantów		Monitor 20"		NEC		2090UXi		1		38705420TB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		455		II		5		G5_16_04		Listy emigrantów		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		456		II		5		G5_18_01		Kultura - biurko Pereca		Nakładka dotykowa SAW 27" do gestów złożonych		GeneralTouch		SCTL4B27		1		P301760214130002		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		457		II		5		G5_18_01		Kultura - biurko Pereca		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1103080048		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		458		I		5		G5_18_01		Kultura - biurko Pereca		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007215		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		459		I		5		G5_18_01		Kultura - biurko Pereca		Monitor 27"		LG		27EA63V		1		304NDLS02984		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		460		II		5		G5_18_01		Kultura - biurko Pereca		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		461		II		5		G5_18_02		Teatr Jidysz		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1103080034		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		462		I		5		G5_18_02		Teatr Jidysz		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003273		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		463		I		5		G5_18_02		Teatr Jidysz		Monitor 20"		NEC		2090UXi		1		38705416TB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		464		II		5		G5_18_02		Teatr Jidysz		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		465		II		6		G6_01_01		Wybuch wojny		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		2		1(197620188) / 2(197620120)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		466		I		6		G6_01_01		Wybuch wojny		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003297		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		467		III		6		G6_01_01		Wybuch wojny		Projektor		Panasonic		PT-DZ680EL		1		SH3622027		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		468		III		6		G6_01_01		Wybuch wojny		Soczewka projektora		Panasonic		ET-DLE030		1		1308A00544		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		469		III		6		G6_01_01		Wybuch wojny		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		470		II		6		G6_01_01		Wybuch wojny		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A08/001050-03		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		471		II		6		G6_01_04		Koniec wojny - Odbudowa II RP		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		1		197620200		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		472		I		6		G6_01_04		Koniec wojny - Odbudowa II RP		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003353		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		473		III		6		G6_01_04		Koniec wojny - Odbudowa II RP		Projektor		Optoma		X401		1		Q8TE336AAAAAC0171		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		474		III		6		G6_01_04		Koniec wojny - Odbudowa II RP		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		475		II		6		G6_01_04		Koniec wojny - Odbudowa II RP		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A08/001049-03		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		476		II		6		G6_02_01		Ulica + 5 miast		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		IC8		5		1(207530443) / 2(207530727) / 3(207530510) / 4(207530444) / 5(207530509)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		477		II		6		G6_02_01		Ulica + 5 miast		Moduł audio na USB		ESI		UDJ6		1		ESS13040864		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		478		III		6		G6_02_01		Ulica + 5 miast		Projektor		Optoma		EH-505		22		1(1D0M1E03113440002 + 1D230001313460030) / 2(1D0M1E03113440004 +1D230001313460028) / 3(1D0M1E03113440012 + 1D230001313500030) / 4(1D0M1E03113440006 + 1D230001312350008) / 5(1D0M1E031134300050 + 1D230001313100008) / 6(1D0M1E03113460013 + 1D230001313100007) / 7(1D0M1E03113430026 + 1D230001313430002) / 8(1D0M1E03113430088 + 1D230001313500017) / 9(1D0M1E03113440008 + 1D230001313500016) / 10(1D0M1E03113430041 + 1D230001313430001) / 11(1D0M1E03113440001 + 1D230001313500026) / 12(1D0M1E03113440010 + 1D230001313500027) 13(1D0M1E03113440009 + 1D230001313500029) / 14(1D0M1E03113440003 + 1D230001313500028) / 15(1D0M1E03113430087 + 1D230001313500020) / 16(1D0M1E03113430093 + 1D230001313500019) / 17(1D0M1E03113430094 + 1D230001313500022) / 18(1D0M1E03113430097 + 1D230001313500025) / 19(1D0M1E03113430096 + 1D230001313500021) / 20(1D0M1E03113430092 + 1D230001313500018) / 21(1D0M1E03113440007 + 1D230001313500023) / 22(1D0M1E03113430095 + 1D230001313500024)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		479		III		6		G6_02_01		Ulica + 5 miast		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				22		ZAINSTALOWANY x 22 szt.		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		480		II		6		G6_02_01		Ulica + 5 miast		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		3		1(A08/001004-03) / 2(A08/001003-03) / 3(A08/001002-03)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		481		I		6		G6_02_01-02		Ulica + 5 miast		Kontroler stanowiskowy		3Logic		Stacja graficzna WATCHOUT: Intel Core i7-3970X Extreme Edition, Hexa Core, 3.5GHz, 15MB;  ASUS ROG RAMPAGE IV EXTREME; Corsair Vengeance Low Profile 2x8GB 1866MHz DDR3 CL10;  HP ATI FirePro W7000 4GB PCIe x16 Card; SanDisk SSD Standard G25 64GB SATA3 2,5'' - 2 szt; Windows 7		6		URZĄDZENIE BEZ NUMERU SERYJNEGO		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		482		II		6		G6_03_02		Latarnik wyborczy		Szyba z folią pojemnościową 24" do gestów prostych		ZYTRONIC		ZYBX24-5.0003		1		0001856309		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		483		II		6		G6_03_02		Latarnik wyborczy		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1103080046		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		484		I		6		G6_03_02		Latarnik wyborczy		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007711		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		485		I		6		G6_03_02		Latarnik wyborczy		Monitor 24"		NEC		EA244WMi		1		3Y118498NB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		486		II		6		G6_03_02		Latarnik wyborczy		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		487		II		6		G6_04_01		Zionism		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		IC8		2		1(207530311) / 2(207530312)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		488		I		6		G6_04_01		Zionism		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003352		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		489		III		6		G6_04_01		Zionism		Projektor		Optoma		W501		1		FPM5344AAAAAA0195		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		490		III		6		G6_04_01		Zionism		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		491		II		6		G6_04_01		Zionism		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A08/001037-03		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		492		II		6		G6_05_02		Aguda		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		2		1(1110340018) / 2(1102910202)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		493		II		6		G6_05_02		Aguda		Głośnik kierunkowy		Panphonics		Soundshower 60x60RS		1		10237		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		494		I		6		G6_05_02		Aguda		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		3		1(TSBE03003312) / 2(TSBE03003339) / 3(TSBE03003299)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		495		I		6		G6_05_02		Aguda		Monitor 46"		Samsung		UD46C-B		3		1(ZB7UHSPDA00168) / 2(ZB7UHSPDA00164) / 3(ZB7UHSPDB00016)		36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		496		II		6		G6_05_02		Aguda		Transformator		Neutrik		NTE-1		6		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		497		I		6		G6_06_01		Bund		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		2		1(TSBE03003279) / 2(TSBE03003363)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		498		I		6		G6_06_01		Bund		Monitor 32"		Hyundai		D32AM		2		1(D32AMB0L30R00176) / 2(D32AMB0L30R00173)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		499		I		6		G6_06_02		W siedzibie bundu		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007202		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		500		I		6		G6_06_02		W siedzibie bundu		Monitor 46"		Hyundai		D46AM		1		D46AMB0S30R00064		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		501		I		6		G6_06_02		W siedzibie bundu		Ramka IR 46" multitouch do gestów złożonych		PQLabs				1		URZĄDZENIE BEZ NUMERU SERYJNEGO		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		502		II		6		G6_06_03		Hymn Bundu		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		IC8		1		207530369 / 207530370		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		503		I		6		G6_06_03		Hymn Bundu		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009822		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		504		II		6		G6_06_03		Hymn Bundu		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A06/001209-02		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		505		II		6		G6_07_01		Żydzi w parlamencie		Szyba z folią pojemnościową 19" do gestów prostych		ZYTRONIC		ZYBX19-5.0008		1		0001847282		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		506		II		6		G6_07_01		Żydzi w parlamencie		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1103060070		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		507		I		6		G6_07_01		Żydzi w parlamencie		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007661		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		508		I		6		G6_07_01		Żydzi w parlamencie		Monitor 19"		NEC		EA193mi		1		38100688TB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		509		II		6		G6_07_01		Żydzi w parlamencie		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		510		II		6		G6_07_06		Komunizm		Szyba z folią pojemnościową 19" do gestów prostych		ZYTRONIC		ZYBX19-5.0008		1		0001847283		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		511		II		6		G6_07_06		Komunizm		Głośnik kierunkowy		Panphonics		Soundshower 60x60RS		1		10264		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		512		I		6		G6_07_06		Komunizm		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007756		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		513		I		6		G6_07_06		Komunizm		Monitor 19"		NEC		EA193mi		1		38100687TB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		514		II		6		G6_07_06		Komunizm		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		515		II		6		G6_08_01		Zbieracze folkloru		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1103080088		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		516		I		6		G6_08_01		Zbieracze folkloru		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007660		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		517		I		6		G6_08_01		Zbieracze folkloru		Monitor 19" dotykowy		Hyundai		190MLI		1		D1912MAC0BR00314		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		518		II		6		G6_08_01		Zbieracze folkloru		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		519		II		6		G6_09_01		Literiarisze Bleter		Szyba z folią pojemnościową 30" do gestów prostych		ZYTRONIC		ZYBX30-2.0002		1		0001846998		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		520		I		6		G6_09_01		Literiarisze Bleter		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007244		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		521		I		6		G6_09_01		Literiarisze Bleter		Monitor 30"		NEC		PA301W		1		38102696TW		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		522		I		6		G6_09_02		Mikrografia		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007230		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		523		I		6		G6_09_02		Mikrografia		Monitor 20"		Eizo		S2133H		1		20974053		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		524		II		6		G6_09_02		Mikrografia		Szyba z folią pojemnościową 20" do gestów prostych		ZYTRONIC		ZYBX21-6.0014		1		0001842905		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		525		II		6		G6_09_03		Patefon		Ekstender USB		AVT		Extender USB		1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		526		II		6		G6_09_03		Patefon		Karta audio USB		Digitus		USB Full-Duplex 7.1		1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		527		II		6		G6_09_03		Patefon		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		IC8		4		1(207530358) / 2(207530357) / 3(207530310) / 4(207530309)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		528		II		6		G6_09_03		Patefon		Głośnik typu radio		Monacor		SP-10/4		1		NIE INSTALUJEMY - USTALENIE SŻIH		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		529		I		6		G6_09_03		Patefon		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003286		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		530		II		6		G6_09_03		Patefon		Moduł GPIO		Texas Instruments		USB-TO-GPIO		1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		531		II		6		G6_09_03		Patefon		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		3		1(A06/001190-02) / 2(A06/001210-02) / 3(A06/001061-02)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		532		II		6		G6_09_04		Telefon		Głośnik typu radio		Monacor		SP-10/4		1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		533		I		6		G6_09_04		Telefon		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003323		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		534		II		6		G6_09_04		Telefon		Moduł GPIO		Texas Instruments		USB-TO-GPIO		1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		535		II		6		G6_09_04		Telefon		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		Wzmacniacz przeniesiony do stanowiska Okupacja Sowiecka G7-02-01		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		536		II		6		G6_10_01		Projekcja w kinoteatrze		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		IC8 PLC		2		1(209380035) / 2(209380026)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		537		I		6		G6_10_01		Projekcja w kinoteatrze		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003288		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		538		III		6		G6_10_01		Projekcja w kinoteatrze		Projektor		Panasonic		PT-DZ680EL		1		SH3622022		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		539		III		6		G6_10_01		Projekcja w kinoteatrze		Soczewka projektora		Panasonic		ET-DLE080		1		13100148B		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		540		III		6		G6_10_01		Projekcja w kinoteatrze		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		541		II		6		G6_10_01		Projekcja w kinoteatrze		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A08/001038-03		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		542		I		6		G6_11_01		Hajnt		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007720		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		543		I		6		G6_11_01		Hajnt		Monitor 24"		NEC		EA244WMi		1		3X111815NB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		544		II		6		G6_11_01		Hajnt		Nakładka dotykowa SAW 24" do gestów złożonych		GeneralTouch		SCTL4B24		1		P301760514130008		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		545		II		6		G6_11_02		Nasz przegląd		Nakładka dotykowa SAW 24" do gestów złożonych		GeneralTouch		SCTL4B24		1		P301760514130005		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		546		II		6		G6_11_02		Nasz przegląd		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		IC8		1		207530495		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		547		I		6		G6_11_02		Nasz przegląd		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007219		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		548		I		6		G6_11_02		Nasz przegląd		Monitor 24"		NEC		EA244WMi		1		39107109NB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		549		II		6		G6_11_02		Nasz przegląd		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZaINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		550		II		6		G6_11_02		Nasz przegląd		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A06/001271-02		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		551		II		6		G6_12_01		Interaktywny stolik w kawiarni Ziemiańska		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		IC8		1		207530469		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		552		II		6		G6_12_01		Interaktywny stolik w kawiarni Ziemiańska		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		553		II		6		G6_12_01		Interaktywny stolik w kawiarni Ziemiańska		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A06/001211-02		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		554		I		6		G6_12_02		Lustro w kawiarni		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003291		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		555		I		6		G6_12_02		Lustro w kawiarni		Monitor		Hyundai		D42AM		1		D42AMB0L30R00216		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		556		I		6		G6_12_04		Projekcja animująca stolik w kawiarni Ziemiańska		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003282		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		557		III		6		G6_12_04		Projekcja animująca stolik w kawiarni Ziemiańska		Projektor		Optoma		W306ST		1		Q8TV346AAAAAC0294		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		558		III		6		G6_12_04		Projekcja animująca stolik w kawiarni Ziemiańska		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		559		II		6		G6_12_05		Muzyka w kawiarni		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		IC8		2		1(207530356) / 2(207530356)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		560		I		6		G6_12_05		Muzyka w kawarnii		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009788		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		561		II		6		G6_12_05		Muzyka w kawiarni		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A06/001293-02		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		562		I		6		G6_14_01		Szczuczyn		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003342		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		563		III		6		G6_14_01		Szczuczyn		Projektor		Optoma		EX855		1		Q8LB249AAAAAC0010		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		564		III		6		G6_14_01		Szczuczyn		Soczewka projektora		Optoma		EX855 OPLENS-A01		1		LENS-A01 3180006		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		565		III		6		G6_14_01		Szczuczyn		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		566		II		6		G6_14_02		Szczuczyn Kuweta		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1102910214		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		567		I		6		G6_14_02		Szczuczyn Kuweta		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007657		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		568		I		6		G6_14_02		Szczuczyn Kuweta		Monitor 40" 		Samsung		MD40B		1		Z9R7HS3D300275		36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		569		I		6		G6_11_02		Szczuczyn Kuweta		Ramka IR 40"		PQLabs				1		URZĄDZENIE BEZ NUMERU SERYJNEGO		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		570		II		6		G6_14_02		Szczuczyn Kuweta		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		571		II		6		G6_15_01		Żydowskie towarzystwo krajoznawcze		Szyba z folią pojemnościową 24" do gestów złożonych		ZYTRONIC		ZYBM24-5.0001		1		0001851767		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		572		I		6		G6_15_01		Żydowskie towarzystwo krajoznawcze		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007218 		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		573		I		6		G6_15_01		Żydowskie towarzystwo krajoznawcze		Monitor 24"		NEC		EA244WMi		1		3X111792NB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		574		II		6		G6_15_03		Okna autobusu		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		3		1(1110340078) / 2(1103060083) / 3(1102910246)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		575		I		6		G6_15_03		Okna autobusu		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		3		1 (TSBE03003348) / 2 (TSBE03003326) / 3 (TSBE03003284)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		576		I		6		G6_15_03		Okna autobusu		Monitor 32"		Hyundai		D32AM		3		1(D32AMB0L30R00183) / 2(D32AMB0L30R00182) / 3(D32AMB0L30R00178)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		577		II		6		G6_15_04		Gdynia prezentacja		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1102910229		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		578		I		6		G6_15_04		Gdynia prezentacja		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003371		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		579		I		6		G6_15_04		Gdynia prezentacja		Monitor 32"		Hyundai		D32AM		1		D32AMB0L30R00175		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		580		II		6		G6_15_04		Gdynia prezentacja		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		581		II		6		G6_15_05		Gdynia emigracja		Szyba z folią pojemnościową 24" do gestów złożonych		ZYTRONIC		ZYBM24-5.0001		1		0001851766		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		582		II		6		G6_15_05		Gdynia emigracja		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1102910235		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		583		I		6		G6_15_05		Gdynia emigracja		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007216		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		584		I		6		G6_15_05		Gdynia emigracja		Monitor 24"		NEC		EA244WMi		1		3X111791NB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		585		II		6		G6_15_05		Gdynia emigracja		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		586		I		6		G6_16_02		Nowogródek		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003321		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		587		III		6		G6_16_02		Nowogródek		Projektor		Panasonic		PT-DX610ESJ		1		SH3622116		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		588		III		6		G6_16_02		Nowogródek		Soczewka projektora		Panasonic		ET-DLE150		1		JY3620027		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		589		III		6		G6_16_02		Nowogródek		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		590		II		6		G6_17_01		Bobowa		Szyba z folią pojemnościową 46" do gestów złożonych		ZYTRONIC		ZYBM46-3.0001		1		0001851800		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		591		I		6		G6_17_01		Bobowa		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007221		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		592		I		6		G6_17_01		Bobowa		Monitor 46"		Hyundai		D46AM		1		D46AMB0S30R00070		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		593		II		6		G6_17_02		Bobowa		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1102910205		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		594		I		6		G6_17_02		Bobowa,  dźwięk		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009802		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		595		II		6		G6_17_02		Bobowa,  dźwięk		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		596		I		6		G6_18_02		Kolbuszowa		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003370		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		597		III		6		G6_18_02		Kolbuszowa		Projektor		Panasonic		PT-DX610ESJ		1		SH3622086		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		598		III		6		G6_18_02		Kolbuszowa		Soczewka projektora		Panasonic		ET-DLE150		1		JY363034		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		599		III		6		G6_18_02		Kolbuszowa		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		600		II		6		G6_20_02		Kazimierz dolny - dekonstrukcja ikony		Szyba z folią pojemnościową 46" do gestów prostych		ZYTRONIC		ZYBX46-3.0007		1		0001842857		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		601		I		6		G6_20_02		Kazimierz dolny - dekonstrukcja ikony		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007222		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		602		I		6		G6_20_02		Kazimierz dolny - dekonstrukcja ikony		Monitor 46"		Hyundai		D46AM		1		D46AMB0S30R00063		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		603		II		6		G6_20_02		Kazimierz dolny - dekonstrukcja ikony		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1103010047		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		604		II		6		G6_20_02		Kazimierz dolny - dekonstrukcja ikony		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		605		I		6		G6_21_02		Grafiki - Drohobycz okiem Schulza		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003330		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		606		I		6		G6_21_02		Grafiki - Drohobycz okiem Schulza		Monitor 42"		Hyundai		D42AM		1		D42AMB0L30R00218		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		607		I		6		G6_23_01		Family Album		Ramka IR 2x55" multitouch do gestów złożonych		PQLabs				1		URZĄDZENIE BEZ NUMERU SERYJNEGO		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		608		II		6		G6_23_01		Family Album		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		1		197620145		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		609		I		6		G6_23_01		Family Album		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B842		1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		610		I		6		G6_23_01		Family Album		Monitor 55"		LG		55WV70		2		1(312MAFC8A659) / 2(312MADH8A650)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		611		II		6		G6_23_01		Family Album		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A08/001058-03		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		612		I		6		G6_23_02		Family Album - YIVO Book 1		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003328		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		613		III		6		G6_23_02		Family Album - YIVO Book 1		Projektor		Optoma		W501		1		FPM5344AAAAAA0053		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		614		III		6		G6_23_02		Family Album - YIVO Book 1		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		615		II		6		G6_24_01		Courtyard projekcja		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1102940036		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		616		II		6		G6_24_01		Courtyard projekcja		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		1		197620190		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		617		I		6		G6_24_01		Courtyard projekcja		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003325		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		618		III		6		G6_24_01		Courtyard projekcja		Projektor		Panasonic		PT-DX610ES		1		SH3612081		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		619		III		6		G6_24_01		Courtyard projekcja		Soczewka projektora		Panasonic		ET-DLE080		1		13090145B		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		620		III		6		G6_24_01		Courtyard projekcja		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		621		II		6		G6_24_01		Courtyard projekcja		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A08/001054-03		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		622		I		6		G6_24_02		Courtyard		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		STANOWISKO ZLIKWIDOWANE		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		623		I		6		G6_24_02		Courtyard		Monitor 30"		NEC		PA301W		1		STANOWISKO ZLIKWIDOWANE		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		624		U		6		G6_24_02		Courtyard		Montaż i uruchomienie						1		STANOWISKO ZLIKWIDOWANE		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		625		II		6		G6_24_02		Courtyard		Pakiet interconnect						1		STANOWISKO ZLIKWIDOWANE		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		626		U		6		G6_24_02		Courtyard		Aplikacja stanowiska						1		STANOWISKO ZLIKWIDOWANE		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		627		U		6		G6_24_02		Courtyard		Pozostałe oprogramowanie						1		STANOWISKO ZLIKWIDOWANE		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		628		II		6		G6_24_02		Courtyard		Szyba z folią pojemnościową 30" do gestów prostych		ZYTRONIC		ZYBX30-2.0002		1		STANOWISKO ZLIKWIDOWANE		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		629		II		6		G6_25_01		Szkoła - projekcja na tablicy		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		2		1(1976300091) / 2(1976300092)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		630		I		6		G6_25_01		Szkoła - projekcja na tablicy		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003358		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		631		III		6		G6_25_01		Szkoła - projekcja na tablicy		Projektor		Panasonic		PT-DZ680EL		1		SH3622035		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		632		III		6		G6_25_01		Szkoła - projekcja na tablicy		Soczewka projektora		Panasonic		ET-DLE080		1		13100164B		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		633		III		6		G6_25_01		Szkoła - projekcja na tablicy		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		634		II		6		G6_25_01		Szkoła - projekcja na tablicy		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A08/001054-03		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		635		II		6		G6_25_02		Lekcja palestynografii - projekcja na ławce		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1103060080		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		636		I		6		G6_25_02		Lekcja palestynografii - projekcja na ławce		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE01007745		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		637		I		6		G6_25_02		Lekcja palestynografii - projekcja na ławce		Monitor 19" dotykowy		Hyundai		190MLI		1		D1912MAC0BR00315		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		638		II		6		G6_25_02		Lekcja palestynografii - projekcja na ławce		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		639		II		6		G6_25_03		Religious desk		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1103060064		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		640		I		6		G6_25_03		Religious desk		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007712		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		641		II		6		G6_25_03		Religious desk		Moduł GPIO		Texas Instruments		USB-TO-GPIO		1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		642		I		6		G6_25_03		Religious desk		Monitor 19" dotykowy		Hyundai		190MLI		1		D1912MAC0BR00321		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		643		II		6		G6_25_03		Religious desk		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		644		II		6		G6_26_01		Organisations		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		1		197630107		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		645		I		6		G6_26_01		Organisations		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003333		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		646		III		6		G6_26_01		Organisations		Projektor		Panasonic		PT-DZ680EL		1		SH3622026		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		647		III		6		G6_26_01		Organisations		Soczewka projektora		Panasonic		ET-DLE080		1		13100100B		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		648		III		6		G6_26_01		Organisations		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		649		II		6		G6_26_01		Organisations		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A06/001075-02		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		650				6		G6_26_01		Organisations		Głosnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		1		197630107		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		651		II		6		G6_27_01		Janusz Korczak		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		2		Głośnik przeniesiony do stanowiska Interaktywność Mały Przegląd G6-27-01		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		652				6		G6_27_01		Janusz Korczak		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		Kontroler przeniesiony ze stanowiska Rynki + Postacie G4-03-01-F o numerze seryjnym - TSBE03003360 		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		653		III		6		G6_27_01		Janusz Korczak		Projektor		Panasonic		PT-DZ680EL		1		SH3622034		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		654		III		6		G6_27_01		Janusz Korczak		Soczewka projektora		Panasonic		ET-DLE080		1		13100121B		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		655		III		6		G6_27_01		Janusz Korczak		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		656		II		6		G6_27_02		Interaktywność Mały Przegląd		Szyba z folią pojemnościową 27" do gestów złożonych		ZYTRONIC		ZYBM27-4.0002		1		0001851468		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		657		I		6		G6_27_02		Interaktywność Mały Przegląd		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007792		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		658		I		6		G6_27_02		Interaktywność Mały Przegląd		Monitor 27"		Samsung		S27A850D		1		ZX7FHTQD900943		36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		659				6		G6_27_02		Interaktywność Mały Przegląd		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		Głośnik przeniesiony ze stanowiska Janusz Korczak G6-27-02 o numerze seryjnym 1110340079		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		660		I		6		G6_28_01		Kohorta (tylko dzwięk)		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009810		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		661		II		6		G6_28_01		Kohorta (tylko dzwięk)		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		2		1(1103060094) / 2(1102910213)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		662		II		6		G6_28_02		Kestl Owent		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		2		1(197620128) / 2(197620127)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		663		I		6		G6_28_02		Kestl Owent		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003306		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		664		III		6		G6_28_02		Kestl Owent		Projektor		Optoma		EH7500		1		Q8JN320AAAAAC0002		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		665		III		6		G6_28_02		Kestl Owent		Soczewka projektora		Optoma		EH7500 OPLENS-WT2		1		LENS-WT2 2250006		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		666		III		6		G6_28_02		Kestl Owent		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		667		II		6		G6_28_02		Kestl Owent		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A06/001062-02		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		668		II		7		G7_01_01		Małgorzewski		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1103060069		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		669		I		7		G7_01_01		Małgorzewski		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009800		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		670		II		7		G7_01_02		Bombers over Warsaw		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		IC8		4		1(207530299) / 2(207530728) / 3(207530377) / 4(207530378)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		671		I		7		G7_01_02		Bombers over Warsaw		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003318		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		672		II		7		G7_01_02		Bombers over Warsaw		Moduł audio na USB		ESI		UDJ6		1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		673		III		7		G7_01_02		Bombers over Warsaw		Projektor		Optoma		EX855		1		Q8LB249AAAAAC0034		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		674		III		7		G7_01_02		Bombers over Warsaw		Soczewka projektora		Optoma		EX855 OPLENS-A01		1		LENS-A01		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		675		II		7		G7_01_02		Bombers over Warsaw		Subwoofer aktywny		Ecler		Audeo SB 110P		1		201800103		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		676		III		7		G7_01_02		Bombers over Warsaw		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		677		II		7		G7_01_02		Bombers over Warsaw		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		2		1(A08/001001-03) / 2(A06/001080-08)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		678		II		7		G7_01_03		Destruction (tylko dzwięk)		Głośnik kierunkowy		Panphonics		Soundshower 60x60RS		1		1		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		679		I		7		G7_01_03		Destruction (tylko dzwięk)		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009804		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		680		I		7		G7_01_04		Rally		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003320		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		681		I		7		G7_01_04		Rally		Monitor 32"		Hyundai		D32AM		1		D32AMB0L30R00185		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		682		II		7		G7_01_05		Parada		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1103080025		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		683		I		7		G7_01_05		Parada		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009796		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		684		II		7		G7_02_01		Okupacja Sowiecka		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		IW6		1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		685		I		7		G7_02_01		Okupacja Sowiecka		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003355		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		686		I		7		G7_02_01		Okupacja Sowiecka		Monitor 42"		Hyundai		D42AM		1		D42AMB0L03R00217		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		687				7		G7_02_01		Okupacja Sowiecka		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		Wzmacniacz przeniesiony ze stanowiska Telefon G6-09-04 o numerze seryjnym A06/001269-02		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		688		I		7		G7_02_02		Parada Hitlera		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003289		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		689		I		7		G7_02_02		Parada Hitlera		Monitor 42"		Hyundai		D42AM		1		D42AMB0L30R00224		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		690		II		7		G7_02_03		Okna		Głośnik kierunkowy		Panphonics		Soundshower 60x60RS		2		1(10272) / 2(10234)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		691		I		7		G7_02_03		Okna		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009805		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		692		II		7		G7_02_05		Moving to Ghetto		Głośnik kierunkowy		Panphonics		Soundshower 60x60RS		3		1(10419) / 2(10262) / 3(10263)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		693		II		7		G7_02_05		Moving to Ghetto		Karta audio USB		Digitus		USB Full-Duplex 7.1		1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		694		I		7		G7_02_05		Moving to Ghetto		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		3		1(TSBE03003329) / 2(TSBE03003309) / 3(TSBE03003374)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		695		I		7		G7_02_05		Moving to Ghetto		Monitor 27"		LG		27EA63V		3		1(304NDHB03049) / 2(304NDPH03048) / 3(304NDKD02965)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		696		II		7		G7_03_01		Oneg Szabat		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		IC8		1		207530355		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		697		I		7		G7_03_01		Oneg Szabat		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I5		1		TSBE02007710		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		698		III		7		G7_03_01		Oneg Szabat		Projektor		Optoma		W306ST		2		1(Q8TV346AAAAAC0269) / 2(Q8TV346AAAAAC0271)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		699		III		7		G7_03_01		Oneg Szabat		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		700		II		7		G7_03_01		Oneg Szabat		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A06/001096-02		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		701		II		7		G7_03_03		Opieka społeczna		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		IC8		1		207530470		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		702		I		7		G7_03_03		Opieka społeczna		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003351		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		703		I		7		G7_03_03		Opieka społeczna		Monitor 55"		Hyundai		D55AM		1		D55AMBAA3BG00016		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		704		II		7		G7_03_03		Opieka społeczna		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A08/001039-03		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		705		II		7		G7_03_05		Ghetto gospodarka		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1103010041		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		706		I		7		G7_03_05		Ghetto Gospodarka		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003283		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		707		I		7		G7_03_05		Ghetto Gospodarka		Monitor 55"		Hyundai		D55AM		1		D55AMBAA3BG00003		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		708		II		7		G7_03_05		Ghetto gospodarka		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		709		II		7		G7_03_07		Disease		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		IC8		1		211020600		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		710		I		7		G7_03_07		Disease		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003315		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		711		III		7		G7_03_07		Disease		Projektor		Panasonic		PT-CW240		1		WW3450299		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		712		III		7		G7_03_07		Disease		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		713		II		7		G7_03_07		Disease		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A06/00168-02		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		714		II		7		G7_03_09		Kultura		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		2		1(1102980027) / 2(1102910220)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		715		I		7		G7_03_09		Kultura		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I5		1		TSBE02007752		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		716		III		7		G7_03_09		Kultura		Projektor		Panasonic		PT-DW640ELS		2		1(SH3652003) / 2(SH3652005)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		717		III		7		G7_03_09		Kultura		Soczewka projektora		Panasonic		ET-DLE080		2		1(13100191B) / 2(13100099B)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		718		III		7		G7_03_09		Kultura		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		719		II		7		G7_03_12		Życie religijne		Szyba z folią pojemnościową 20" do gestów prostych		ZYTRONIC		ZYBX20-5.0007		1		000184728		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		720		II		7		G7_03_12		Życie religijne		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1110340055		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		721		I		7		G7_03_12		Życie religijne		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007780		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		722		I		7		G7_03_12		Życie religijne		Monitor 20"		NEC		2090UXi		1		37704926TB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		723		II		7		G7_03_12		Życie religijne		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		724		II		7		G7_03_13		Policja		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1102980036		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		725		I		7		G7_03_13		Policja		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003354		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		726		I		7		G7_03_13		Policja		Monitor 55"		Hyundai		D55AM		1		D55AMBAA3BG00002		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		727		II		7		G7_03_13		Policja		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		728		II		7		G7_05_01		The Bridge audio posts		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		2		1(1103060101) / 2(1110340039)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		729		I		7		G7_05_01		The Bridge audio posts		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009801		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		730		II		7		G7_05_01		The Bridge audio posts		Moduł audio na USB		ESI		UDJ6		1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		731		II		7		G7_05_01		The Bridge audio posts		Moduł GPIO		Texas Instruments		USB-TO-GPIO+zasilacz		1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		732		II		7		G7_06_01		Endless parade		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		2		1(1100910211) / 2(1103080042)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		733		I		7		G7_06_01		Endless parade		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009823		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		734		II		7		G7_06_01		Endless parade		Moduł audio na USB		ESI		UDJ6		1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		735		II		7		G7_06_02		Reakcje na wysiedlenie		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		1		197620199		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		736		I		7		G7_06_02		Reakcje na wysiedlenie		Kontroler stanowiskowy		HP		Z400		1		URZĄDZENIE BEZ NUMERU SERYJNEGO		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		737		III		7		G7_06_02		Reakcje na wysiedlenie		System montażu luster i projektorów		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		738		II		7		G7_06_02		Reakcje na wysiedlenie		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		739		II		7		G7_06_02		Reakcje na wysiedlenie		Projektor		Optoma		W306ST		4		???		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		740		II		7		G7_06_02		Reakcje na wysiedlenie		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A08/001048-03		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		741		II		7		G7_07_01		Umszlagplatz		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		4		1(197630108) / 2(197620181) / 3(197620155) / 4(197620182)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		742		I		7		G7_07_01		Umszlagplatz		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009811		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		743		II		7		G7_07_01		Umszlagplatz		Moduł audio na USB		ESI		UDJ6		1		ESS13040614		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		744		II		7		G7_07_01		Umszlagplatz		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		2		???		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		745		II		7		G7_07_03		Powstanie		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		IC8		2		1(207530485) / 2(207530486)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		746		I		7		G7_07_03		Powstanie		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03002235		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		747		III		7		G7_07_03		Powstanie		Projektor		ViewSonic		ViewSonic - VS14935		1		TBW140900015		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		748		II		7		G7_07_03		Powstanie		Subwoofer pasywny do zabudowy		Ecler		ICSB10L		1		204150175		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		749		III		7		G7_07_03		Powstanie		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		750		II		7		G7_07_03		Powstanie		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		2		1(A08/001074-03) / 2(A08/001073-03)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		751		II		7		G7_07_07		Powstanie w Getcie		Szyba z folią pojemnościową 55" do gestów złożonych		ZYTRONIC		ZYBM55-0.0006		1		0001851774		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		752		II		7		G7_07_07		Powstanie w Getcie		Głośnik kierunkowy		Panphonics		Soundshower 60x60RS		1		10271		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		753		I		7		G7_07_07		Powstanie w Getcie		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007198		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		754		I		7		G7_07_07		Powstanie w Getcie		Monitor 55"		Hyundai		D55AM		1		D55AMBAA3BG00005		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		755		II		7		G7_07_07		Powstanie w Getcie		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		756		II		7		G7_07_08		Umszlagplatz 2		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		IC8		1		207530300		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		757		I		7		G7_07_08		Umszlagplatz 2		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009807		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		758		II		7		G7_07_08		Umszlagplatz 2		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A06/001207-02		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		759		II		7		G7_07_09		Raport Stroopa		Nakładka dotykowa SAW 20" do gestów złożonych		GeneralTouch		SCTL4B20		1		P301761014130001		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		760		II		7		G7_07_09		Raport Stroopa		Głośnik kierunkowy		Panphonics		Soundshower 60x60RS		1		10235		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		761		I		7		G7_07_09		Raport Stroopa		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007662		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		762		I		7		G7_07_09		Raport Stroopa		Monitor 20"		NEC		2090UXi		1		37704925TB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		763		II		7		G7_07_09		Raport Stroopa		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		764		II		7		G7_07_10		Poezja Szligela		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		2		1(1110340068) / 2(1102090069)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		765		I		7		G7_07_10		Poezja Szligela		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009825		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		766		II		7		G7_08_01		Aryan Street		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		1		197620192		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		767		I		7		G7_08_01		Aryan Street		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		2		1(TSBE03003272) / 2 (TSBE03003335)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		768		III		7		G7_08_01		Aryan Street		Projektor		Panasonic		PT-DW640ELS		2		1(SH3652004) / 2(SH3622085)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		769		III		7		G7_08_01		Aryan Street		Soczewka projektora		Panasonic		ET-DLE080		2				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		770		III		7		G7_08_01		Aryan Street		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		771		II		7		G7_08_01		Aryan Street		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A06/001234-02		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		772		I		7		G7_08_02		German orders		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003310		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		773		I		7		G7_08_02		German orders		Monitor 32"		Hyundai		D32AM		1		D32AMB0L30R00180		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		774		II		7		G7_08_03		Polskie Państwo podziemne		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1102430035		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		775		I		7		G7_08_03		Polskie Państwo podziemne		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003290		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		776		III		7		G7_08_03		Polskie Państwo podziemne		Projektor		Optoma		EW865		1		Q8LC334AAAAAC0004		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		777		III		7		G7_08_03		Polskie Państwo podziemne		Soczewka projektora		Optoma		EX855 OPLENS-A01		1		LENS-A01 3180014		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		778		II		7		G7_08_03		Polskie Państwo podziemne		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		779		III		7		G7_08_03		Polskie Państwo podziemne		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		780		II		7		G7_08_04		Tram		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		6		1(1103080044) / 2(1110340065) / 3(1103080006) / 4(1103010028) / 5(1102910242) / 6(1102430034)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		781		I		7		G7_08_04		Tram		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		3		1(TSBE03003306) / 2(TSBE03003295) / 3(TSBE03003313)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		782		II		7		G7_08_04		Tram		Moduł audio na USB		ESI		UDJ6		3		1(ESS13040860) / 2(ESS13040861) / 3(ESS13040877)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		783		II		7		G7_08_04		Tram		Moduł GPIO		Texas Instruments		USB-TO-GPIO+zasilacz		1		ZAINSTALOWANY X 3SZT		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		784		I		7		G7_08_04		Tram		Monitor 65"		LG		65VS10-BAA		3		1(309MAZV6W213) / 2(309MAQQ6W212) / 3(307MAWL56657)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		785		II		7		G7_08_05		Brama		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		2		1(1103010031) / 2(1103080028)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		786		I		7		G7_08_05		Brama		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009821		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		787		I		7		G7_10_01		Lwów		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003334		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		788		I		7		G7_10_01		Lwów		Monitor 17"		NEC		175M		1		39537461NB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		789		II		7		G7_10_02		Mapa deportacyjna		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		2		1(197620171) / 2(197620172)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		790		I		7		G7_10_02		Mapa deportacyjna		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003305		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		791		III		7		G7_10_02		Mapa deportacyjna		Projektor		Panasonic		PT-DZ680EL		1		SH3622036		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		792		III		7		G7_10_02		Mapa deportacyjna		Soczewka projektora		Panasonic		ET-DLE080		1		13100108B		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		793		III		7		G7_10_02		Mapa deportacyjna		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		794		II		7		G7_10_02		Mapa deportacyjna		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A06/001107-02		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		795		I		7		G7_11_01		Shoah Corridor		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009784		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		796		II		7		G7_11_01		Shoah Corridor		Czujnik ruchu		TAKEX		MS-12TE		1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		797		II		7		G7_11_01		Shoah Corridor		Moduł GPIO		Texas Instruments		USB-TO-GPIO+zasilacz		1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		798		II		7		G7_11_01		Shoah Corridor		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		IC8		4		1(207530705) / 2(207530706) 3(207530291) / 4(207530292)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		799		II		7		G7_11_01		Shoah Corridor		Moduł audio na USB		ESI		UDJ6		1		ESS13040857		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		800		II		7		G7_11_01		Shoah Corridor		Subwoofer aktywny		Ecler		Audeo SB 110P		1		201800111		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		801		II		7		G7_11_01		Shoah Corridor		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		2		1(A06/001246-02) / 2(A06/001272-02)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		802		II		7		G7_11_02		The Void		Czujnik ruchu		TAKEX		MS-12TE		1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		803		II		7		G7_11_02		The Void		Moduł GPIO		Texas Instruments		USB-TO-GPIO+zasilacz		1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		804		I		7		G7_11_02		The Void		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009815		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		805		II		7		G7_11_03		The Void		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1103060061		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		806		II		8		G8_01_01		Transition		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		1		197620111		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		807		I		8		G8_01_01		Transition		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003343		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		808		III		8		G8_01_01		Transition		Projektor		Optoma		EH-505 BX-DL200		1		1DOM1E03113430049 / 1D230001213410086		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		809		III		8		G8_01_01		Transition		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		810		II		8		G8_01_01		Transition		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A08/001060-03		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		811		II		8		G8_02_01		Across the Rubble / Manifest PKWN		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1110340082		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		812		I		8		G8_02_01		Across the Rubble / Manifest PKWN		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003322		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		813		I		8		G8_02_01		Across the Rubble / Manifest PKWN		Monitor 27"		LG		27EA63V		1		304NDNU02967		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		814		II		8		G8_02_01		Across the Rubble / Manifest PKWN		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		815		II		8		G8_02_02		Across the Rubble poem		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		2		1(1102940050) / 2(111034017)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		816		I		8		G8_02_02		Across the Rubble poem		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003301		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		817		III		8		G8_02_02		Across the Rubble poem		Projektor		Optoma		EH7500		1		Q8JN320AAAAAC0006		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		818		III		8		G8_02_02		Across the Rubble poem		Soczewka projektora		Optoma		EH7500 OPLENS-TZ1		1		LENS-TZ1 3330001		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		819		III		8		G8_02_02		Across the Rubble poem		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		820		I		8		G8_02_03		Uncertain Times		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003338		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		821		III		8		G8_02_03		Uncertain Times		Projektor		Optoma		W501		1		FPM5344AAAAAA0170		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		822		III		8		G8_02_03		Uncertian Times		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		823		II		8		G8_02_05		Uncertain Times - audio		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		2		1(1102090095) / 2(1102910250)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		824		I		8		G8_02_05		Uncertain Times - audio		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009794		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		825		II		8		G8_03_01		Ekran rejestracyjny na ścianie Registration / Reconnection		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1103080039		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		826		II		8		G8_03_01		Ekran rejestracyjny na ścianie Registration / Reconnection		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		827		I		8		G8_03_01-04		Ekran rejestracyjny na ścianie Registration / Reconnection		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		4		1(TSBE02007236) / 2(TSBE02007207) / 3(TSBE02007240) / 4(TSBE02007656)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		828		I		8		G8_03_01-04		Ekran rejestracyjny na ścianie Registration / Reconnection		Monitor 15" dotykowy		ELO		1541L ITP.		4		1(A14C022197) / 2(A14C022191) / 3(A14C022202) / 4(F12C006311)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		829		II		8		G8_03_02		Ekran rejestracyjny na ścianie Registration / Reconnection		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1101900041		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		830		II		8		G8_03_02		Ekran rejestracyjny na ścianie Registration / Reconnection		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		831		II		8		G8_03_03		Ekran rejestracyjny na ścianie Registration / Reconnection		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		0110306011		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		832		II		8		G8_03_03		Ekran rejestracyjny na ścianie Registration / Reconnection		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		833		II		8		G8_03_04		Ekran rejestracyjny na ścianie Registration / Reconnection		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1103060097		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		834		II		8		G8_03_04		Ekran rejestracyjny na ścianie Registration / Reconnection		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		835		II		8		G8_03_06		Rejestracja		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1102940052		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		836		I		8		G8_03_06		Rejestracja		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007655		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		837		I		8		G8_03_06		Rejestracja		Monitor 23"		LG		23EA63V		1		309NDNU5Z447		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		838		II		8		G8_03_06		Rejestracja		Nakładka dotykowa SAW 23" do gestów złożonych		GeneralTouch		SCTL4B23		1		P301761214130001		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		839		II		8		G8_03_06		Rejestracja		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		840		II		8		G8_03_07		Seeking Justice		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1103010040		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		841		I		8		G8_03_07		Seeking Justice		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003316		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		842		I		8		G8_03_07		Seeking Justice		Monitor 21.5"		NEC		EA224WMi		1		3X304676TB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		843		II		8		G8_03_07		Seeking Justice		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		844		I		8		G8_03_08		Archiwum Ringelbluma		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003304		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		845		I		8		G8_03_08		Archiwum Ringelbluma		Monitor 21.5"		NEC		EA224WMi		1		3X304677TB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		846		II		8		G8_03_09		Pierwsze upamiętnienia - pasyw		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1103080041		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		847		I		8		G8_03_09		Pierwsze upamiętnienia - pasyw		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003308		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		848		III		8		G8_03_09		Pierwsze upamiętnienia - pasyw		Projektor		Optoma		BX785 BX-DL200		1		1D071E03112500013 / 1D230001213410090		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		849		III		8		G8_03_09		Pierwsze upamiętnienia - pasyw		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		850		II		8		G8_03_10		Pierwsze upamiętnienia		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1102910231		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		851		I		8		G8_03_10		Pierwsze upamiętnienia		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007224		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		852		I		8		G8_03_10		Pierwsze upamiętnienia		Monitor 23"		LG		23EA63V		1		309NDSKK7436		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		853		II		8		G8_03_10		Pierwsze upamiętnienia		Nakładka dotykowa SAW 23" do gestów złożonych		GeneralTouch		SCTL4B23		1		P301761214130003		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		854		II		8		G8_03_10		Pierwsze upamiętnienia		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		855		II		8		G8_04_06		Kielce pogrzeb ofiar		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1103010043		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		856		I		8		G8_04_06		Kielce pogrzeb ofiar		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003296		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		857		I		8		G8_04_06		Kielce pogrzeb ofiar		Monitor 21.5"		NEC		EA224WMi		1		3X304686TB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		858		II		8		G8_04_06		Kielce pogrzeb ofiar		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		859		II		8		G8_05_03		Odsłonięcie pomnika		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		2		1103010051 / 1102980018		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		860		I		8		G8_05_03		Odsłonięcie pomnika		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003346		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		861		III		8		G8_05_03		Odsłonięcie pomnika		Projektor		Optoma		EW865		1		Q8LC334AAAAAC0010		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		862		III		8		G8_05_03		Odsłonięcie pomnika		Soczewka projektora		Optoma		EX855 OPLENS-A01		1		LENS-A01 3180012		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		863		III		8		G8_05_03		Odsłonięcie pomnika		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		864		II		8		G8_05_04		Pomnik		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1102910234		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		865		I		8		G8_05_04		Pomnik		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003314		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		866		I		8		G8_05_04		Pomnik		Monitor transparentny 22"		Samsung		LTI220MT02		1		URZĄDZENIE BEZ NUMERU SERYJNEGO		36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		867		II		8		G8_05_04		Pomnik		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		868		I		8		G8_06_01		Habricha		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003340		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		869		III		8		G8_06_01		Habricha		Projektor		Optoma		BX785 BX-DL200		1		1D071E03112500011 / 1D230001213410087		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		870		III		8		G8_06_01		Habricha		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		871		II		8		G8_06_03		Boder		Głośnik słuchawkowy		BlackBox		Single Cup Armour Cable Headphones		1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		872		I		8		G8_06_03		Boder		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009818		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		873		II		8		G8_06_03		Boder		Moduł GPIO		Texas Instruments		USB-TO-GPIO+zasilacz		1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		874		II		8		G8_06_04		Boder		Głośnik słuchawkowy		BlackBox		Single Cup Armour Cable Headphones		1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		875		I		8		G8_06_04		Boder		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009797		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		876		II		8		G8_06_04		Boder		Moduł GPIO		Texas Instruments		USB-TO-GPIO+zasilacz		1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		877		I		8		G8_06_05		Powrót do życia - dp Camps		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003275		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		878		I		8		G8_06_05		Powrót do życia - dp Camps		Monitor 17"		NEC		175M		1		38535831NB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		879		II		8		G8_07_03		Zostać/Wyjechać		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1103080011		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		880		I		8		G8_07_03		Zostać/Wyjechać		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007195		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		881		I		8		G8_07_03		Zostać/Wyjechać		Monitor 46"		Hyundai		D46AM		1		D46AMB0S30R00061		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		882		I		8		G8_07_03		Zostać/Wyjechać		Ramka IR 46" multitouch do gestów złożonych		PQLabs				1		URZĄDZENIE BEZ NUMERU SERYJNEGO		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		883		II		8		G8_07_03		Zostać/Wyjechać		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		884		II		8		G8_07_05		Mir Lebn Geblibene		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		1		197620112		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		885		I		8		G8_07_05		Mir Lebn Geblibene		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003327		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		886		III		8		G8_07_05		Mir Lebn Geblibene		Projektor		Optoma		BX785 BX-DL300		1		1D071E03113020020 / 1D230001413100012		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		887		III		8		G8_07_05		Mir Lebn Geblibene		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		888		II		8		G8_07_05		Mir Lebn Geblibene		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A08/001014-03		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		889		II		8		G8_07_07		Dolny Śląsk		Szyba z folią pojemnościową 21.5" do gestów prostych		ZYTRONIC		ZYBX21-9.0004		1		0001856294		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		890		I		8		G8_07_07		Dolny Śląsk		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007199		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		891		I		8		G8_07_07		Dolny Śląsk		Monitor 21.5"		NEC		EA224WMi		1		3X304655TB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		892		II		8		G8_07_08		Żydowskie osadnictwo na Dolnym Śląsku		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1103080007		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		893		I		8		G8_07_08		Żydowskie osadnictwo na Dolnym Śląsku		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003336		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		894		III		8		G8_07_08		Żydowskie osadnictwo na Dolnym Śląsku		Projektor		Optoma		BX785 BX-DL200		1		1D71E03112500002 / 1D230001213410088		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		895		III		8		G8_07_08		Żydowskie osadnictwo na Dolnym Śląsku		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		896		II		8		G8_07_09		Ankieta Ireny Hurwic Nowakowskiej		Szyba z folią pojemnościową 21.5" do gestów prostych		ZYTRONIC		ZYBX21-9.0004		1		0001856297		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		897		II		8		G8_07_09		Ankieta Ireny Hurwic Nowakowskiej		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1101900021		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		898		I		8		G8_07_09		Ankieta Ireny Hurwic Nowakowskiej		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007753		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		899		I		8		G8_07_09		Ankieta Ireny Hurwic Nowakowskiej		Monitor 21.5"		NEC		EA224WMi		1		3X304684TB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		900		II		8		G8_07_09		Ankieta Ireny Hurwic Nowakowskiej		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		901		II		8		G8_08_02		Józef Światło dla Radio Wolna Europa		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1102940046		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		902		I		8		G8_08_02		Józef Światło dla Radio Wolna Europa		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		 TSBE03009791		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		903		II		8		G8_08_02		Józef Światło dla Radio Wolna Europa		Moduł GPIO		Texas Instruments		USB-TO-GPIO+zasilacz		1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		904		II		8		G8_08_02		Józef Światło dla Radio Wolna Europa		Czujnik ruchu		TAKEX		MS-12TE		1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		905		II		8		G8_08_03		Radio		Głośnik typu radio		Monacor		SP-10/4		1		URZĄDZENIE BEZ NUMERU SERYJNEGO		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		906		I		8		G8_08_03		Radio		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009826		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		907		II		8		G8_08_03		Radio		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A06/001247-02		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		908		II		8		G8_08_04		Okno w klubie lat 50		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1110340063		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		909		I		8		G8_08_04		Okno w klubie lat 50		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003294		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		910		I		8		G8_08_04		Okno w klubie lat 50		Monitor 55"		Hyundai		D55AM		1		D55AMBAA3BG00014		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		911		I		8		G8_08_05		Książki w klubie lat 50		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007212		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		912		I		8		G8_08_05		Książki w klubie lat 50		Monitor transparentny 46"		LG		47TS50MF		1		308KCCV1X731		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		913		II		8		G8_08_05		Książki w klubie lat 50		Ramka IR 47" do gestów prostych		PQLabs				1		URZĄDZENIE BEZ NUMERU SERYJNEGO		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		914		I		8		G8_08_09		Odwilż - Festiwal Młodzieży		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE01007723		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		915		I		8		G8_08_09		Odwilż - Festiwal Młodzieży		Monitor 23"		LG		23EA63V		1		309NDRF52454		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		916		II		8		G8_08_09		Odwilż - Festiwal Młodzieży		Szyba z folią pojemnościową 23" do gestów złożonych		ZYTRONIC		ZYBM23-0.0001		1		0001851826		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		917		II		8		G8_08_09		Odwilż - Festiwal Młodzieży		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		918		II		8		G8_08_09		Odwilż - Festiwal Młodzieży		Wzbudnik audio		Feonic		F1Pro		1		F1P2013 1038		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		919		II		8		G8_08_09		Odwilż - Festiwal Młodzieży		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A06/001248-02		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		920		II		8		G8_08_10		Odwilż - Gomułka		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1102910208		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		921		I		8		G8_08_10		Odwilż - Gomułka		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003373		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		922		III		8		G8_08_10		Odwilż - Gomułka		Projektor		Optoma		BX785 BX-DL200		1		1D071E03112500014 / 1D230001213470149		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		923		II		8		G8_08_10		Odwilż - Gomułka		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		924		III		8		G8_08_10		Odwilż - Gomułka		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		925		I		8		G8_09_03		Szachowy stolik muzyka w klubie		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007287		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		926		I		8		G8_09_03		Szachowy stolik muzyka w klubie		Monitor 23"		LG		23EA63V		1		309NDRF5Z454		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		927		II		8		G8_09_03		Szachowy stolik muzyka w klubie		Szyba z folią pojemnościową 23" do gestów złożonych		ZYTRONIC		ZYBM23-0.0001		1		0001851826 + OP00053309		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		928		II		8		G8_09_03		Szachowy stolik muzyka w klubie		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		929		II		8		G8_09_03		Szachowy stolik muzyka w klubie		Wzbudnik audio		Feonic		F1Pro		1		F1P2013 1022		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		930		II		8		G8_09_03		Szachowy stolik muzyka w klubie		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A06/001248-02		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		931		I		8		G8_09_04		Ksiązki w klubie lat 60		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007208		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		932		I		8		G8_09_04		Ksiązki w klubie lat 60		Monitor transparentny 46"		LG		47TS50MF		1		308KCDG1X738 / TSP500-A - 404KKURPJ574		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		933		II		8		G8_09_04		Ksiązki w klubie lat 60		Ramka IR 47" do gestów prostych		PQLabs				1		URZĄDZENIE BEZ NUMERU SERYJNEGO		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		934		II		8		G8_09_07		Okno w klubie lat 60		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1110390062		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		935		I		8		G8_09_07		Okno w klubie lat 60		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003281		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		936		I		8		G8_09_07		Okno w klubie lat 60		Monitor 55"		Hyundai		D55AM		1		D55AMBAA3BG00015		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		937		II		8		G8_09_08		Klub Babel		Głośnik typu radio		Monacor		SP-10/4		1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		938		I		8		G8_09_08		Klub Babel		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003293		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		939		I		8		G8_09_08		Klub Babel		Monitor 20"		NEC		2090UXi		1		38705469TB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		940		II		8		G8_09_08		Klub Babel		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A06/001245-02		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		941		II		8		G8_09_09		Alina Szapocznikow		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1103010013		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		942		I		8		G8_09_09		Alina Szapocznikow		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003317		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		943		I		8		G8_09_09		Alina Szapocznikow		Monitor 21.5"		NEC		EA224WMi		1		3X304683TB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		944		II		8		G8_09_09		Alina Szapocznikow		Transformator		Neutrik		NTE-1		1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		945		II		8		G8_09_11		Żydowski Bigbeat		Głośnik szerokopasmowy		Ecler		Ambit 106		1		197630040		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		946		I		8		G8_09_11		Żydowski bigbeat		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003332		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		947		II		8		G8_09_11		Żydowski bigbeat		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		1		A08/001015-03		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		948		II		8		G8_10_02		Kampania antysyjonistyczna		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		2		1(1110340075) / 2(1103060076)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		949		I		8		G8_10_02		Kampania antysyjonistyczna		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B862		4		1(TSBE03003382) / 2(TSBE03003392) / 3(TSBE03003380) / 4(TSBE03003378)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		950		I		8		G8_10_02		Kampania antysyjonistyczna		Monitor 24"		NEC		EA244WMi		5		1(3Y119041NB) / 2(3Y119040NB) / 3(3Y119048NB) / 4(3Y117963NB) / 5(3Y119045NB)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		951		I		8		G8_10_02		Kampania antysyjonistyczna		Monitor 32"		Hyundai		D32AM		10		1(D32AMB0L30R00186) / 2(D32AMB0L30R00172) / 3(D32AMB0L30R00181) / 4(D32AMB0L30R00177) / 5(D32AMB0L30R00179) / 6(D32AMB0L30R00207) / 7(D32AMB0L30R00174) / 8(D32AMB0L30R00184) / 9(D32AMB0L30R00208) / 10(D32AMB0L30R00209)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		952		II		8		G8_10_02		Kampania antysyjonistyczna		Transformator		Neutrik		NTE-1		4		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		953		II		8		G8_10_03		Przemówienia Gomułki		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1103010021		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		954		II		8		G8_10_03		Przemówienia Gomułki		Głośnik 		Monacor		IT-30		1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		955		II		8		G8_10_03		Przemówienia Gomułki		Karta audio USB		Digitus		USB Full-Duplex 7.1		1		13440617889		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		956		I		8		G8_10_03		Przemówienia Gomułki		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003349		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		957		III		8		G8_10_03		Przemówienia Gomułki		Projektor		Optoma		BX785 BX-DL200		1		1D071E03112500002 / 1D230001213410089		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		958		III		8		G8_10_03		Przemówienia Gomułki		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		959		II		8		G8_10_03		Przemówienia Gomułki		Wzmacniacz		Monacor		SA-100		2		1(A08/001063-02) / 2(A08/001016-03)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		960		I		8		G8_10_04		Marcowe wyjazdy		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003369		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		961		III		8		G8_10_04		Marcowe wyjazdy		Projektor		Panasonic		PT-VX500E		1		DB3660037		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		962		III		8		G8_10_04		Marcowe wyjazdy		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		963		II		8		G8_10_05		Emigranci marcowi		Głośnik słuchawkowy		BlackBox		Plastic Heandset		1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		964		I		8		G8_10_05		Emigranci marcowi		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009798		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		965		II		8		G8_10_06		Emigranci marcowi		Głośnik słuchawkowy		BlackBox		Plastic Heandset		1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		966		I		8		G8_10_06		Emigranci marcowi		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009824		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		967		II		8		G8_10_07		Emigranci marcowi		Głośnik słuchawkowy		BlackBox		Plastic Heandset		1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		968		I		8		G8_10_07		Emigranci marcowi		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009814		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		969		II		8		G8_10_08		Emigranci marcowi		Głośnik słuchawkowy		BlackBox		Plastic Heandset		1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		970		I		8		G8_10_08		Emigranci marcowi		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS 122		1		TSBE03009786		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		971		II		8		G8_10_10		Hatikwa		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		2		1(1110340018) / 2(1102910206)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		972		I		8		G8_10_10		Hatikwa		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003362		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		973		III		8		G8_10_10		Hatikwa		Projektor		Panasonic		PT-DX610ES		1		SH3612084		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		974		III		8		G8_10_10		Hatikwa		Soczewka projektora		Panasonic		ET-DLE250		1		JY3640015		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		975		III		8		G8_10_10		Hatikwa		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		976		II		8		G8_10_11		Filmy o zagładzie		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		3		1(1102090066) / 2(1110390064) / 3(1102910216)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		977		II		8		G8_10_11		Filmy o zagładzie		Karta audio USB		Digitus		USB Full-Duplex 7.1		1		13440617885		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		978		I		8		G8_10_11		Filmy o zagładzie		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003350		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		979		III		8		G8_10_11		Filmy o zagładzie		Projektor		Optoma		EX855		1		Q8LB249AAAAAC0019		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		980		III		8		G8_10_11		Filmy o zagładzie		Soczewka projektora		Optoma		EX855 OPLENS-A01		1		LENS-A01 3180015		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		981		III		8		G8_10_11		Filmy o zagładzie		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				1		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		982		I		8		G8_11_01		Absence		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B842		1		TSBD09006143		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		983		III		8		G8_11_01		Absence		Projektor		Panasonic		PT-DZ680EL		2		1(SH3622024) / 2(SH3622030)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		984		III		8		G8_11_01		Absence		Soczewka projektora		Panasonic		ET-DLE080		2		1(13100147B) / 2(13100145B)		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		985		III		8		G8_11_01		Absence		Uchwyt		Wykonanie warsztatowe				2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		986		II		8		G8_11_02		Marian Marzyński - Return to Poland		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1102910233		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		987		I		8		G8_11_02		Marian Marzyński - Return to Poland		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003285		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		988		I		8		G8_11_02		Marian Marzyński - Return to Poland		Monitor 21.5"		NEC		EA224WMi		1		3X304695TB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		989		II		8		G8_11_02		Marian Marzyński - Return to Poland		Transformator		Neutrik		NTE-1		2		ZAINSTALOWANY		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		990		II		8		G8_11_04		Rocznica powstania w getcie warszawskim '83 rok		Głośnik kierunkowy		RSF		SpotDAP		1		1110340054		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		991		I		8		G8_11_04		Rocznica powstania w getcie warszawskim '83 rok		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		NDIS B322		1		TSBE03003278		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		992		I		8		G8_11_04		Rocznica powstania w getcie warszawskim '83 rok		Monitor 20"		NEC		2090UXi		1		38705452TB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		993		I		8		G8_11_05		Remnants		Kontroler stanowiskowy		Nexcom		B533 I3		1		TSBE02007776		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		994		I		8		G8_11_05		Remnants		Monitor 20"		NEC		2090UXi		1		37704915TB		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		995		II		8		G8_11_05		Remnants		Szyba z folią pojemnościową 20" do gestów prostych		ZYTRONIC		ZYBX20-5.0007		1		0001851783		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		996		S.C.		CR-1				System centralny		Szafa z akcesoriami		Fujitsu		PRIMECENTER M1 Rack 742S 42U-1050x700		1		YLCD006316; YVAT061878		36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		997		S.C.		CR-1				System centralny		Szafa z akcesoriami		HD		Szafa HD 42U 800x1000, 6 belek nośnych, drzwi szklane z perforacją po bokach, RAL9005 		1		Urządzenie bez numeru seryjnego		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		998		S.C.		CR-1				System centralny		Macierz 1		Fujitsu		DX200 S3 Base Encl 3.5" (CE) wo Cntrl.		1		4611350016		36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		999		S.C.		CR-1				System centralny		Macierz 2		Fujitsu		DX200 S3 Base Encl 3.5" (CE) wo Cntrl.		1		4611350004		36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		1000		S.C.		CR-1				System centralny		Konsola		Fujitsu		RC25 43cm/17” TFT 1U US English		1		YVAT061878		36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		1001		S.C.		CR-1				System centralny		Switch		Cisco		Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base + Cisco 10GBASE-LRM SFP+ Module		1				24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		1002		S.C.		CR-1				System centralny		Switch 1		Fujitsu		FC Switch B300 8P FC8G, 8xSFP8G, Promo		1		ALJ1907K07P		36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		1003		S.C.		CR-1				System centralny		Switch 2		Fujitsu		FC Switch B300 8P FC8G, 8xSFP8G, Promo		1		ALJ1907K05W		36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		1004		S.C.		CR-1				System centralny		Serwer 1		Fujitsu		PY RX200S8 4x2.5		1		YLNS007119; BTTV342107XM200GGN; BTTV34230AJ5200GGN		36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		1005		S.C.		CR-1				System centralny		Serwer 2		Fujitsu		PY RX200S8 4x2.5		1		YLNS007118; BTTV34340282200GGN; BTTV3401062R200GGN		36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		1006		S.C.		CR-1				System centralny		Serwer 3		Fujitsu		PY RX200S8 4x2.5		1		YLNS007309; X540T2G1P5		36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		1007		S.C.		CR-1				System centralny		Serwer 4		Fujitsu		PY RX200S8 4x2.5		1		YLNS007308; YLNS007308		36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		1008		S.C.		CR-1				System centralny		BIBLIOTEKA TAŚMOWA LTO		Fujitsu		ET LT40S2RoHS 1xLTO-5HH FC,24Slot+B-Exec		1		LTDE65439566		36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		1009		S.C.		CR-1				System centralny		UPS		Fujitsu		APC Online UPS 20kVA / 16kW R/S (12U)		1		QS1351272484; 5S1351T09185; S5S1335T01908; S5S1335T01641		36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		1010		S.C.		CR-1				System centralny		SWITCH LAN		HP		HP v1910-48g 48 portowy		3		8800017738031; 8800017738000; 8800016166170		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		1011		S.C.		CR-1				System centralny		FIREWALL		Mikrotik		MikroTik CCR1036-12G-4S L6 36xCore 1.2GHz 4GB RAM, 12xGig LAN, 4xSFP		1		4689042CBA43/403		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		1012		S.C.		CR-2				System centralny		SWITCH LAN		HP		HP v1910-48g 48 portowy		3		8800017737973; 8800017738109; 8800016473766		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		1013		S.C.		CR-2				System centralny		Szafa z akcesoriami		HD		Szafa HD 42U 800x1000, 6 belek nośnych, drzwi szklane z perforacją po bokach, RAL9005 		1		Urządzenie bez numeru seryjnego		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		1014		S.C.		CR-3				System centralny		SWITCH LAN		HP		HP v1910-48g 48 portowy		3		8800016473766; 8800016474008; 8800016473773
		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna

		1015		S.C.		CR-3				System centralny		Szafa z akcesoriami		HD		Szafa HD 42U 800x1000, 6 belek nośnych, drzwi szklane z perforacją po bokach, RAL9005 		1		Urządzenie bez numeru seryjnego		24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu II cz. główna
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Gwarancje na lampy projektorów



		Producent

		Model

		Gwarancja na lampę



		Optoma

		BX785

		12 miesięcy lub 2000 h



		Optoma

		EH2060

		12 miesięcy lub 2000 h



		Optoma

		EH-505

		12 miesięcy lub 2000 h



		Optoma

		EH7500

		12 miesięcy lub 2000 h



		Optoma

		EW631

		12 miesięcy lub 2000 h



		Optoma

		EW865

		12 miesięcy lub 2000 h



		Optoma

		EX307UST

		12 miesięcy lub 2000 h



		Optoma

		EX631

		12 miesięcy lub 2000 h



		Optoma

		EX855

		12 miesięcy lub 2000 h



		Optoma

		W306ST

		12 miesięcy lub 2000 h



		Optoma

		W401

		12 miesięcy lub 2000 h



		Optoma

		W501

		12 miesięcy lub 2000 h



		Optoma

		X306ST

		12 miesięcy lub 2000 h



		Optoma

		X401

		12 miesięcy lub 2000 h



		Panasonic

		PT-CW240

		6 miesięcy lub 500 h



		Panasonic

		PT-D5000ELS

		6 miesięcy lub 500 h



		Panasonic

		PT-DW640ELS

		6 miesięcy lub 500 h



		Panasonic

		PT-DX610ES

		6 miesięcy lub 500 h



		Panasonic

		PT-DX610ESJ

		6 miesięcy lub 500 h



		Panasonic

		PT-DZ570E

		6 miesięcy lub 500 h



		Panasonic

		PT-DZ680EL

		6 miesięcy lub 500 h



		Panasonic

		PT-VX410ZEJ

		6 miesięcy lub 500 h



		Panasonic

		PT-VX500E

		6 miesięcy lub 500 h



		ViewSonic

		PJD8633WS

		12 miesięcy lub 1000h
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Arkusz1

		Lista stanowisk wraz z kategoryzacją

		L.P.		Galeria		Ilość stanowisk		Nazwa Stanowiska		Ważność: 
krytyczne / standardowe		Dostępność:
trudne / zagrożone / standardowe

		1		G1		7		Projekcja na szybę A		krytyczne		bardzo trudne

		2						Projekcja na szybę B		krytyczne		bardzo trudne

		3						Projekcja na szybę C		krytyczne		bardzo trudne

		4						Projekcja na szybę D		krytyczne		bardzo trudne

		5						Galeria 1 - Nagłośnienie		krytyczne		bardzo trudne

		6						Post 89 - Projekcja na ściankę działową		krytyczne		bardzo trudne

		7						Post 89 - Ścianka monitorów 		krytyczne		bardzo trudne

		8		G2		22		G2_01_01 - Flora and Fauna in a Foreign Land		standardowe		standardowe

		9						G2_01_02 - On the way to Polin		standardowe		standardowe

		10						G2_01_03 - On the Road		standardowe		standardowe

		11						G2_02_04 - Ibrahim`s Journey		standardowe		zagrożone

		12						G2_02_06 - The Clearing		standardowe		standardowe

		13						G2_04_01 - Market Tableau		standardowe		standardowe

		14						G2_04_02 - Market Tableau		standardowe		standardowe

		15						G2_04_03 - Market Tableau		standardowe		standardowe

		16						G2_04_04 - Market Tabelau Ambient		standardowe		standardowe

		17						G2_05_01 - 02 - Brakteat		standardowe		standardowe

		18						G2_05_05 - Bolesław Privilege		standardowe		standardowe

		19						G2_06_01 - Piśmiennictwo chrześcijańskie i ustawodawstwo kościelne wobec Żydów i żydowskich konwertytów		standardowe		standardowe

		20						G2_06_02 - Żydzi wobec chrześcijan - Sefer chasidim		standardowe		standardowe

		21						G2_06_04 - Gniezno Doors Ambient		standardowe		standardowe

		22						G2_07_01 - Kaliski Statute		krytyczne		standardowe

		23						G2_08_01 - Machzor z Worms		standardowe		standardowe

		24						G2_08_03 - Violence		standardowe		standardowe

		25						G2_09_01 - Town Game		standardowe		standardowe

		26						G2_10_01 - Jewish Street		standardowe		standardowe

		27						G2_10_02 - Jewish Cemetery		standardowe		standardowe

		28						G2_11_02 - Royal Relations		standardowe		standardowe

		29						G2_12_01 - Jewish Expansion Or 100 Communities		standardowe		standardowe

		30		G3		16		G3_02_01 - Model Kraków & Kazimierz		krytyczne		trudne

		31						G3_02_02 - Model Kraków & Kazimierz		krytyczne		trudne

		32						G3_02_03 - Model Kraków & Kazimierz		krytyczne		trudne

		33						G3_03_02 - Mapa wielowyznaniowości i Debaty religijne - tolerancja		standardowe		standardowe

		34						G3_03_04_A - Legenda o trzech hostiach		standardowe		standardowe

		35						G3_04_01 - Szulchan Aruch		standardowe		standardowe

		36						G3_05_02 - Wirtualna biblioteka - stół		standardowe		standardowe

		37						G3_05_03 - Wirtualna biblioteka - pulpity		standardowe		standardowe

		38						G3_05_04 - Dźwięk skupienia		standardowe		standardowe

		39						G3_06_01 - Audio Waad		standardowe		standardowe

		40						G3_06_02 - Pinkas		standardowe		standardowe

		41						G3_06_03 - Pinczew		standardowe		standardowe

		42						G3_07_01 - Apoteoza Gdańska		standardowe		standardowe

		43						G3_07_03 - Zamość		standardowe		standardowe

		44						G3_07_06 - Arendarz		standardowe		standardowe

		45						G3_07_10 - Latyfundia		standardowe		standardowe

		46		G4		26		G4_01_03 - Korytarz ognia		standardowe		standardowe

		47						G4_02_01 - Żółkiew		standardowe		standardowe

		48						G4_03-01_A - Muntz + Cytaty + Postacie		krytyczne		zagrożone

		49						G4_03-01_B - Fasada tawerny + Postacie 		standardowe		standardowe

		50						G4_03_01_C - Fasada życie codzienne + Postacie		standardowe		standardowe

		51						G4_03_01_D - Fasada synagogi + Postacie 		standardowe		standardowe

		52						G4_03_01_E - Fasada kościoła + Postacie 		standardowe		standardowe

		53						G4_03_01_F - Rynki + Postacie		standardowe		standardowe

		54						G4_03_01_G - Odgłosy dla miasteczka		standardowe		standardowe

		55						G4_03_02 - Kram  3 (przy ścianie)		standardowe		standardowe

		56						G4_03_03 - Kram 1 (na środku straganu)		standardowe		standardowe

		57						G4_04_01 - Kontuar 		standardowe		standardowe

		58						G4_04_03 - Tawerna muzyka		standardowe		standardowe

		59						G4_04_04 - Stajnia		standardowe		standardowe

		60						G4_05_01 - Dom		standardowe		standardowe

		61						G4_05_05 - Dźwięki domu		standardowe		standardowe

		62						G4_06_01 - Kościół Frank		standardowe		standardowe

		63						G4_07_01 - Synagoga		standardowe		standardowe

		64						G4_07_02 - Synagoga		standardowe		standardowe

		65						G4_07_03 - Bima		standardowe		standardowe

		66						G4_07_04 - Bima		standardowe		standardowe

		67						G4_07_06 - Dźwięki pieśni		standardowe		standardowe

		68						G4_09_01 - Lefin and Haskalah		krytyczne		standardowe

		69						G4_10_01 - Cmentarz		standardowe		standardowe

		70						G4_11_01 - Besht and Hasidism		krytyczne		standardowe

		71						G4_12_01 - Gaon		krytyczne		zagrożone

		72		G5		33		G5_01_01 - Podróż do miasta		standardowe		standardowe

		73						G5_02_01 - Bitwy		standardowe		standardowe

		74						G5_02_02 - 1795-1815		standardowe		standardowe

		75						G5_03_01 - Sytuacja prawna Żydów		krytyczne		trudne

		76						G5_04_01 - Salon debaty		standardowe		standardowe

		77						G5_04_02 - Judyta - Nowa Elita Żydowska		standardowe		standardowe

		78						G5_04_03 - Szum debaty		standardowe		standardowe

		79						G5_05_01 - Życie żydowskie - zmiany i rewolucje		standardowe		standardowe

		80						G5_05_02 - Ślub		standardowe		standardowe

		81						G5_06_02 - Biurko Lewinsona		standardowe		standardowe

		82						G5_06_03 - Hacfira		standardowe		standardowe

		83						G5_07_01 - Jeden dzień w Jesziwie + zegar		krytyczne		standardowe

		84						G5_08_01 - Główna projekcja o chasydyzmie		standardowe		standardowe

		85						G5_08_03 - Kwitle 		standardowe		standardowe

		86						G5_08_04 - Chasydzkie opowieści z życia w sztyblu		standardowe		standardowe

		87						G5_09_01 - Dworzec		standardowe		trudne

		88						G5_09_09 - Dworzec dźwięk		standardowe		standardowe

		89						G5_09_10 - Dworzec krajobraz kanapa		standardowe		standardowe

		90						G5_11_01 - Warsztat Bałuty		standardowe		standardowe

		91						G5_11_02 - Warsztat krajobraz dźwiękowy do domu tkacza		standardowe		standardowe

		92						G5_12_01 - Ex pałac - popiersia		standardowe		standardowe

		93						G5_12_04 - Borysław		standardowe		standardowe

		94						G5_13_01 - Gottlieb		standardowe		standardowe

		95						G5_13_02 - Lesser - pogrzeb pięciu poległych		standardowe		standardowe

		96						G5_13_03 - Izraelita		standardowe		standardowe

		97						G5_13_04 - Tłomackie		standardowe		standardowe

		98						G5_14_01 - Fala pogromów		krytyczne		standardowe

		99						G5_15_01 - Autoemancypacja		krytyczne		standardowe

		100						G5_15_02 - Automancypacja - projekcja		standardowe		standardowe

		101						G5_16_01 - Emigracja		standardowe		standardowe

		102						G5_16_04 - Listy emigrantów		standardowe		standardowe

		103						G5_18_01 - Kultura - biurko Pereca		standardowe		standardowe

		104						G5_18_02 - Teatr Jidysz		standardowe		standardowe

		105		G6		47		G6_01_01 - Wybuch wojny		krytyczne		standardowe

		106						G6_01_04 - Koniec wojny - Odbudowa II RP		krytyczne		standardowe

		107						G6_02_01 - Ulica +5 miast		krytyczne		trudne

		108						G6_03_02 - Latarnik wyborczy		standardowe		standardowe

		109						G6_04_01 - Zionism		standardowe		standardowe

		110						G6_05_02 - Aguda		krytyczne		standardowe

		111						G6_06_01 - Bund		standardowe		standardowe

		112						G6_06_02 - W siedzibie Bundu		standardowe		standardowe

		113						G6_06_03 - Hymn Bundu		standardowe		standardowe

		114						G6_07_01 - Żydzi w parlamencie		standardowe		standardowe

		115						G6_07_06 - Komunizm		standardowe		standardowe

		116						G6_08_01 - Zbieracze folkloru		standardowe		standardowe

		117						G6_09_01 - Literiariusze Bleter		standardowe		standardowe

		118						G6_09_02 - Mikrografia		standardowe		standardowe

		119						G6_09_03 - Patefon		standardowe		standardowe

		120						G6_09_04 - Telefon		standardowe		standardowe

		121						G6_10_01 - Projekcja w kinoteatrze		krytyczne		standardowe

		122						G6_11_01 - Hajnt		standardowe		standardowe

		123						G6_11_02 - Nasz przegląd		standardowe		standardowe

		124						G6_12_01 - Interaktywny stolik w kawiarni Ziemiańska		standardowe		standardowe

		125						G6_12_02 - Lustro w kawiarni		standardowe		standardowe

		126						G6_12_04 - Projekcja animująca stolik w kawiarni Ziemiańska		standardowe		trudne

		127						G6_12_05 - Muzyka w kawiarnii		standardowe		standardowe

		128						G6_14_01 - Szczuczyn		standardowe		standardowe

		129						G6_14_02 - Szczuczyn kuweta		standardowe		standardowe

		130						G6_15_01 - Żydowskie towarzystwo krajoznawcze		standardowe		standardowe

		131						G6_15_03 - Okna autobusu		standardowe		standardowe

		132						G6_15_04 - Gdynia prezentacja		standardowe		standardowe

		133						G6_15_05 - Gdynia emigracja		standardowe		standardowe

		134						G6_16_02 - Nowogródek		standardowe		standardowe

		135						G6_17_01 - Bobowa 		standardowe		standardowe

		136						G6_17_02 - Bobowa dźwięk		standardowe		standardowe

		137						G6_18_02 - Kolbuszowa		standardowe		standardowe

		138						G6_20_02 - Kazimierz Dolny - dekonstrukcja ikony		standardowe		standardowe

		139						G6_21_02 - Grafiki - Drohobycz okiem Schulza		standardowe		standardowe

		140						G6_23_01 - Family Album		standardowe		standardowe

		141						G6_23_02 - Family Album - YIVO Book 1		standardowe		standardowe

		142						G6_24_01 - Courtyard (projekcja)		standardowe		standardowe

		143						G6_24_02 - Courtyard		standardowe		standardowe

		144						G6_25_01 - Szkoła - projekcja na tablicy		standardowe		standardowe

		145						G6_25_02 - Lekcja palestynografii - projekcja na ławce		standardowe		standardowe

		146						G6_25_03 - Religious desk		standardowe		standardowe

		147						G6_26_01 - Organisations		standardowe		standardowe

		148						G6_27_01 - Janusz Korczak		standardowe		standardowe

		149						G6_27_02 - Interaktywność Mały Przegląd		standardowe		standardowe

		150						G6_28_01 - Kohorta		standardowe		standardowe

		151						G6_28_02 - Kestl Owent		standardowe		standardowe

		152		G7		34		G7_01_01 - Małgorzewski		standardowe		standardowe

		153						G7_01_02 - Bombers over Warsaw		krytyczne		standardowe

		154						G7_01_03 - Destruction		standardowe		standardowe

		155						G7_01_04 - Rally		standardowe		standardowe

		156						G7_01_05 - Parada		standardowe		standardowe

		157						G7_02_01 - Okupacja Sowiecka		krytyczne		standardowe

		158						G7_02_02 - Parada Hitlera		standardowe		standardowe

		159						G7_02_03 - Okna		standardowe		standardowe

		160						G7_02_05 - Moving to Ghetto		standardowe		standardowe

		161						G7_03_01 - Oneg Szabat		krytyczne		zagrożone

		162						G7_03_03 - Opieka społeczna		krytyczne		standardowe

		163						G7_03_05 - Ghetto Gospodarka		krytyczne		standardowe

		164						G7_03_07 - Disease		krytyczne		standardowe

		165						G7_03_09 - Kultura		krytyczne		zagrożone

		166						G7_03_12 - Życie religijne		standardowe		standardowe

		167						G7_03_13 - Policja		krytyczne		standardowe

		168						G7_05_01 - The Bridge audio posts		standardowe		standardowe

		169						G7_06_01 - Endless parade		standardowe		standardowe

		170						G7_06_02 - Reakcje na wysiedlenie		standardowe		trudne

		171						G7_07_01 - Umszlagplatz		standardowe		standardowe

		172						G7_07_03 - Powstanie		krytyczne		standardowe

		173						G7_07_07 - Powstanie w Getcie		standardowe		zagrożone

		174						G7_07_08 - Umszlagplatz 2		standardowe		standardowe

		175						G7_07_09 - Raport Stroopa		standardowe		standardowe

		176						G7_07_10 - Poezja Szligel’a		standardowe		standardowe

		177						G7_08_01 - Aryan Street		krytyczne		standardowe

		178						G7_08_02 - German orders		standardowe		zagrożone

		179						G7_08_03 - Polskie Państwo podziemne		krytyczne		standardowe

		180						G7_08_04 - Tram		standardowe		standardowe

		181						G7_08_05 - Brama		standardowe		standardowe

		182						G7_10_01 - Lwów		standardowe		standardowe

		183						G7_10_02 - Mapa deportacyjna		krytyczne		standardowe

		184						G7_11_01 - Shoah Corridor		standardowe		standardowe

		185						G7_11_02 - The Void		standardowe		standardowe

		186		G8		48		G8_01_01 - Transition		krytyczne		standardowe

		187						G8_02_01 - Across the Rubble/ Manifest PKWN		krytyczne		trudne

		188						G8_02_02 - Across the Rubble poem		standardowe		standardowe

		189						G8_02_03 - Uncertain Times		krytyczne		trudne

		190						G8_02_05 - Uncertain Times - audio		standardowe		standardowe

		191						G8_03_01 - Ekran rejestracyjny na ścianie Registration/ Reconnection		standardowe		standardowe

		192						G8_03_02 - Ekran rejestracyjny na ścianie Registration/ Reconnection		standardowe		standardowe

		193						G8_03_03 - Ekran rejestracyjny na ścianie Registration/ Reconnection		standardowe		standardowe

		194						G8_03_04 - Ekran rejestracyjny na ścianie Registration/ Reconnection		standardowe		standardowe

		195						G8_03_06 - Rejestracja		standardowe		standardowe

		196						G8_03_07 - Seeking Justice		standardowe		standardowe

		197						G8_03_08 - Archiwum Ringelbluma		standardowe		standardowe

		198						G8_03_09 - Pierwsze upamiętnienia - pasyw		standardowe		standardowe

		199						G8_03_10 - Pierwsze upamiętnienia		krytyczne		standardowe

		200						G8_04_06 - Kielce pogrzeb ofiar		standardowe		standardowe

		201						G8_05_03 - Odsłonięcie pomnika		standardowe		standardowe

		202						G8_05_04 - Pomnik		standardowe		standardowe

		203						G8_06_01 - Habricha		standardowe		standardowe

		204						G8_06_03 - Boder		standardowe		standardowe

		205						G8_06_04 - Boder		standardowe		standardowe

		206						G8_06_05 - Powrót do życia - dp Camps		standardowe		standardowe

		207						G8_07_03 - Zostać/ Wyjechać		standardowe		standardowe

		208						G8_07_05 - Mir Lebn Geblibene		krytyczne		standardowe

		209						G8_07_07 - Dolny Śląsk		standardowe		standardowe

		210						G8_07_08 - Żydowskie osadnictwo na Dolnym Śląsku		standardowe		standardowe

		211						G8_07_09 - Ankieta Ireny Hurwic Nowakowskiej		standardowe		standardowe

		212						G8_08_02 - Józef Światło dla Radio Wolna Europa		standardowe		standardowe

		213						G8_08_03 - Radio		standardowe		standardowe

		214						G8_08_04 - Okno w klubie lat 50		standardowe		standardowe

		215						G8_08_05 - Książki w klubie lat 50		standardowe		standardowe

		216						G8_08_09 - Odwilż - Festiwal Młodzieży		standardowe		standardowe

		217						G8_08_10 - Gomułka		standardowe		standardowe

		218						G8_09_03 - Szachowy stolik muzyka w klubie		standardowe		standardowe

		219						G8_09_04 - Książki w klubie lat 60		standardowe		standardowe

		220						G8_09_07 - Okno w klubie lat 60		standardowe		standardowe

		221						G8_09_08 - Klub Babel		standardowe		standardowe

		222						G8_09_09 - Alina Szapocznikow		standardowe		standardowe

		223						G8_09_11 - Żydowski bigbeat		standardowe		standardowe

		224						G8_10_02 - Kampania antysyjonistyczna		standardowe		standardowe

		225						G8_10_03 - Przemówienia Gomułki		krytyczne		standardowe

		226						G8_10_04 - Marcowe wyjazdy		standardowe		standardowe

		227						G8_10_05-08 - Emigranci marcowi		standardowe		standardowe

		228						G8_10_10 - Hatikwa		standardowe		standardowe

		229						G8_10_11 - Filmy o zagładzie		standardowe		standardowe

		230						G8_11_01 - Absence		krytyczne		zagrożone

		231						G8_11_02 - Marian Marzyński - Return to Poland		standardowe		standardowe

		232						G8_11_04 - Rocznica powstania w getcie warszawskim		standardowe		standardowe

		233						G8_11_05 - Remnants		standardowe		standardowe
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